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I. OPIS TECHNICZNY. 
 
1. OPIS TECHNICZNY. 
 
1. DANE OGÓLNE. 
 

1.1. Przedmiot opracowania. 
 

Obiektem budowlanym w niniejszym opracowaniu są utwardzenia na działce nr ewid. 
544/2 umożliwiające wygodne i bezpieczne korzystanie z istniejącego obiektu Zespołu 
Placówek Oświatowych w Jaworzni. 
 

1.2. Zleceniodawca opracowania. 
 

Inwestor: 
Zespół Placówek Oświatowych  
Jaworznia 93 
26-065 Piekoszów  
 

1.3. Podstawy opracowania. 
 
1. Umowa z Inwestorem. 
2. Pomiar sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500. 
3. Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem. 
4. Wytyczne inwestorskie. 
5. Aktualnie obowiązujące przepisy i normy polskie. 
6. Wizja lokalna. 
 

1.4. Cel opracowania. 
 

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie Projektu Budowlano-Wykonawczego, 
dla zadania inwestycyjnego pn.: Projekt i przebudowa terenu utwardzonego przy 
Zespole Placówek Oświatowych w Jaworzni na działce nr 544/2 na podstawie 
dostarczonych przez Inwestora danych i opracowań własnych. 
W części rysunkowej i opisowej podano obowiązujące zasady i warunki techniczno-
użytkowe zgodne z normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 

1.5. Wykaz norm, wytycznych i przepisów prawa budowlanego. 
 

Opracowanie wykonano z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów, a w 
szczególności: 

• Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 
1609), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz. U. z 2019r. poz. 1065 t.j.) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych - tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 poz. 1570 z późniejszymi zmianami). 

• WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne. Kruszywa do mieszanek 
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mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych. 
GDDKiA, Warszawa 2014. 

• WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne. 
GDDKiA, Warszawa 25.09.2014. 

• WT-5 2010 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych. 
Wymagania techniczne. 

• KTKNPP-2014 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych. Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 

• PN-S 02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
• PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie. 
• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu. 

• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu. 

• PN-EN 13043:2004/AC:2004, PN-EN 13043:2004/Ap1:2010, PN-EN 
13242+A1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu. 

• PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 
powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

• PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych 
hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i 
budownictwie drogowym. 

• PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. 
Specyfikacje. Część 1: Mieszanki związane cementem. 

• PN-EN 14227-5:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. 
Specyfikacje. Część 5: Mieszanki związane spoiwem drogowym. 

• PN-EN 14227-15:2015-12 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. 
Specyfikacje. Część 15: Grunty stabilizowane hydraulicznie. 

• PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. 
Wymagania i badania. 

• PN-EN 1997-1:2008 (z późniejszymi poprawkami i modyfikacjami, tj. PN-EN 
1997-1:2008/AC:2009, PN-EN 1997-1:2008/NA:2011, PN-EN 1997-
1:2008/Ap1:2010, PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010, PN-EN 1997-
1:2008/Ap1:2014-05  Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: 
Zasady ogólne. 

• PN-EN ISO 14688-1:2006, PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012, PN-EN ISO 
14688-1:2006/A1:2014-02 Badania geotechniczne. Oznaczanie i 
klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis. 

• PN-EN 1338:2005, PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe. 
Wymagania i metody badań. 

 
Wyżej wymienione dokumenty aktualne są na dzień opracowania niniejszej 
dokumentacji. W przypadku ich nowelizacji, zmian bądź wycofania należy 
stosować dokumenty zaktualizowane. 
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2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 
 

2.1. Lokalizacja. 
 

Teren przewidziany pod inwestycję zlokalizowany jest w miejscowości Jaworznia na 
działce nr ewid. 544/2 obręb 0004 Jaworznia. Jest to teren bezpośrednio otaczający 
Zespół Placówek Oświatowych w Jaworzni. 
 

2.2. Istniejące zagospodarowanie terenu. 
 

Teren inwestycji stanowi obszar zagospodarowany. Zlokalizowany jest tam budynek 
Zespołu Placówek Oświatowych wraz z utwardzeniami terenu w postaci nawierzchni z 
betonowej kostki brukowej, nawierzchni asfaltowych, nawierzchni z wielootworowych 
płyt betonowych oraz z kruszywa.  
Teren inwestycji posiada dostęp do drogi gminnej wewnętrznej, która obecnie 
przewidziana jest do realizacji – wg odrębnego opracowania. 
 

 

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO. 
 

3.1. Projektowane utwardzenia. 
 
Przewidziano rozbiórkę istniejących utwardzeń wokół budynku Zespołu Placówek 
Oświatowych,, a następnie wykonanie nowych utwardzeń. Przewidziano utwardzenia 
z betonowej kostki brukowej. 
Wokół budynku Zespołu Placówek Oświatowych przewidziano opaskę z betonowej 
kostki brukowej o szerokości min. 0,50m. Spadek poprzeczny opaski 1,00-2,00% od 
ścian budynku. 
Projektowane utwardzenia posiadają spadki podłużne i poprzeczne mieszczące się w 
zakresie od 0,30% do 5,00%. Załamania niwelety osi projektowanych utwardzeń 
wyokrąglono łukami pionowymi o wartości R=150,00m i R=200,00m. Za 
projektowanymi utwardzeniami przewidziano opaskę ziemną o szerokości 1,00m i 
spadku poprzecznym równym 6,00%. Za opaską należy wykonać skarpy ziemne o 
pochyleniu 1:1,5, w celu nawiązania do rzędnych terenu istniejącego. 
 
Na utwardzaniach przewidziano wyznaczenie miejsca dla osoby niepełnosprawnej o 
wymiarach 3,60x5,00m. Miejsce dla niepełnosprawnego należy oznakować za 
pomocą znaków pionowych i poziomych. 
 
Przewidziano montaż 6 stojaków na rowery. Stojak na rowery U-16 owalny z 
poprzeczką. Przekrój rurki stojaka na rowery - Ø 48,3mm. Materiał - stal ocynkowana. 
Montaż wg wytycznych producenta. 
Wybrany model stojak należy przedstawić do zatwierdzenia Inwestorowi. 
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Schody terenowe należy wyposażyć z balustrady ze stali ocynkowanej z prętami 
poprzecznymi. Wysokość balustrady 110cm. Montaż wg wytycznych producenta. 
Wybrany model balustrady należy przedstawić do zatwierdzenia Inwestorowi. 
 

 
 
Kolidujące z projektowanymi utwardzeniami słupy elektroenergetyczne zostaną 
przebudowane w sposób niekolidujący – wg odrębnego opracowania. 
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3.1.1. Bilans powierzchni i długości przeznaczonych do rozbiórki – ETAP I. 
 
Bilans powierzchni i długości przeznaczonych do rozbiórki przedstawia się 
następująco: 

• nawierzchnia z betonowej kostki brukowej  181m2 
• nawierzchnia z wielootworowych płyt betonowych 430m2 
• nawierzchnia z kruszywa 292m2 
• nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej 24m2 
• krawężniki betonowe 92mb 
• obrzeża betonowe 205mb 

 
3.1.2. Bilans powierzchni i długości przeznaczonych do rozbiórki – ETAP II. 
 
Bilans powierzchni i długości przeznaczonych do rozbiórki przedstawia się 
następująco: 

• nawierzchnia asfaltowa 302m2 
• obrzeża betonowe 966mb 

 
3.1.3. Bilans projektowanych powierzchni i długości – ETAP I. 
 
Bilans projektowanych powierzchni i długości przedstawia się następująco: 

• nawierzchnia utwardzeń z betonowej kostki brukowej  1 162m2 
• nawierzchnia chodników i opasek wokół budynku z betonowej kostki brukowej 

kolor grafitowy  18m2 
• odtworzenie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej 72 m2 
• trawniki  390m2 
• krawężniki betonowe 158mb 
• obrzeża betonowe 64mb 
• palisada betonowa wys. 100cm 15mb 
• palisada betonowa wys. 80cm 5mb 
• palisada betonowa wys. 60cm 19mb 

 
3.1.4. Bilans projektowanych powierzchni i długości – ETAP II. 
 
Bilans projektowanych powierzchni i długości przedstawia się następująco: 

• nawierzchnia utwardzeń z betonowej kostki brukowej kolor szary  540m2 
• nawierzchnia chodników i opasek wokół budynku z betonowej kostki brukowej 

kolor grafitowy  97m2 
• odtworzenie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej 15m2 
• trawniki  98m2 
• krawężniki betonowe 122mb 
• obrzeże betonowe do odtworzenia  20mb 
• korytko odwodnieniowe 20mb 

 
3.2. Konstrukcja nawierzchni. 
 
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 
z 2016r. poz. 124 z późn. zm.) oraz o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni 
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podatnych i półsztywnych. Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r. 
 
3.2.1. Konstrukcja utwardzenia z betonowej kostki brukowej. 

 

• 8cm warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej prostokątnej bezfazowej, 
kolor szary, 

• 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 
• 25cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 wg 

WT-4 2010, PN-S 06102:1997, 
• 22cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 wg 

WT-5 2010, 
• podłoże zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu średnim wg PN-

S-02205:1998. 
 

Całkowita grubość konstrukcji utwardzeń z betonowej kostki brukowej wynosi 58cm. 
 

3.2.2. Konstrukcja chodników i opasek wokół budynku. 
 

• 8cm warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej prostokątnej bezfazowej, 
kolor grafitowy, 

• 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 
• 15cm warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 wg WT-4 2010, 

PN-S 06102:1997, 
• podłoże zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg PN-

S-02205:1998. 
Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni chodników i opasek wokół budynku wynosi 
28cm. 
 

3.2.3. Obramowania nawierzchni. 
 

• krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100cm wg PN-EN 1340:2003 na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm, 

• ława pod krawężniki o wymiarach 30x35x15cm z betonu C12/15 wg PN-EN 
206-1:2003, 

• obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o gr. 5cm, 

• ława pod obrzeża o wymiarach 25x23x10cm z betonu C12/15 wg PN-EN 206-
1:2003, 

• palisada betonowa o wymiarach 12x18x100cm wg PN-EN 1340:2003 na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm, 

• palisada betonowa o wymiarach 12x18x80cm wg PN-EN 1340:2003 na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm, 

• palisada betonowa o wymiarach 12x18x60cm wg PN-EN 1340:2003 na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm, 

• ława pod palisadę o wymiarach 42x40x30cm z betonu C12/15 wg PN-EN 206-
1:2003. 
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3.3. Projektowane szlabany. 
 
3.3.1. Lokalizacja szlabanów. 
 
Dostęp do południowo-wschodniej części terenu inwestycji będzie odbywał się 
kontrolowanie poprzez montaż szlabanów wjazdowych. Szlabany będą ograniczały 
ruch pojazdów w miejscach przeznaczonych tylko dla obsługi lub dyrekcji szkoły. 
Dobrano szlabany z ramieniem 5m oraz napędem hydraulicznym sterowanym 
elektrycznie. Szlaban należy wyposażyć w następujące akcesoria: 

• Ramię długości 5m 
• Korpus szlabanu z siłownikiem hydraulicznym 
• Płyta główna sterująca  
• Czujki/fotokomórki  
• Słupek z podporą ramienia 
• Lampa sygnalizacyjna 
• Kluczyk awaryjny 
• Sterownik radiowy 
• Piloty radiowe 5/szt. (minimum dwa przyciski na pilot) 
• Funkcja spowolnienia na otwarciu i zamknięciu ramienia 
• Okablowanie zasilające i sterujące 

 

3.3.2. Zasilanie szlabanów. 
 
Zasilanie szlabanów należy wyprowadzić z lokalnych rozdzielnic obiektowych 
zabudowując dodatkowe zabezpieczenie B6A i wyprowadzając wydzielony obwód 
kablem typu YKYżo3x1,5mm2. Dla poszczególnych szlabanów zasilanie należy 
wyprowadzić z następujących rozdzielnic: 

• Szlaban od strony północnej – tablica w kotłowni w piwnicy 
• Szlaban od strony południowej – tablica w zapleczu w piwnicy  

 

3.3.3. Sterowanie szlabanami. 
 
Sterowanie szlabanami będzie odbywało się drogą radiową za pomocą pilotów 
zdalnego sterowania oraz przewodowo za pomocą kaset sterujących umieszczonych 
w pomieszczeniach szkoły.  
Dla każdego szlabanu projektuje się osobną kasetę sterującą. Lokalizacja kaset:  

• Szlaban od strony północnej – kaseta w zapleczu kuchni 
• Szlaban od strony południowej – kaseta w gabinecie na parterze 

Kasety należy wyposażyć w następujące wskaźniki i przyciski: 
• Przycisk bistabilny otwórz/zamknij 
• Wskaźnik LED czerwony– „szlaban zamknięty” 
• Wskaźnik LED zielony – „szlaban otwarty” 

Wskaźniki i przyciski należy połączyć za pomocą przewodów niskonapięciowych z 
odpowiednimi stykami w płycie głównej sterującej szlabanem. Okablowanie sterujące 
wykonać za pomocą przewodów typu skrętka UTP 4x2x0,5mm2 kat 6 w żelu do 
zastosowań zewnętrznych.  
 
3.3.4. Prowadzenie instalacji. 
 
Instalację wewnątrz budynków należy prowadzić w rurkach ochronnych natynkowo 
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(piwnica), a w pomieszczeniach użytkowych na parterze pod tynkiem lub w listwach 
natynkowych – do ustalenia z dyrekcją szkoły. W terenie okablowanie będzie 
prowadzone w rurach osłonowych karbowanych fi50mm o wytrzymałości 250N. Dla 
obu szlabanów projektuje się po dwie rury fi50mm prowadzone w ziemi na głębokości 
minimum 50cm. Rury będą wprowadzone do budynku po elewacji i następnie 
przepustem szczelnym przez ścianę zewnętrzną.  

 
3.3.5. Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa. 
 
Ochrona przeciwporażeniowa będzie zapewniona poprzez szybkie wyłączenie 
napięcia w układzie TN-S.  
 
3.3.6. Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych. 
 
W celu wyrównania potencjałów obudowę korpusu głównego należy połączyć z 
przewodem PE zasilania głównego.  
 
3.4. Projektowana podłączenie wpustów kanalizacji deszczowej. 
 
W celu zapewnienia odbioru wód opadowych z terenu inwestycji przewidziano 
wykonanie trzech wpustów kanalizacji deszczowej. Podłączenie wpustów 
przewidziano do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wewnętrznej 
na działce nr ewid. 522, realizowanej wg odrębnego opracowania.  
 
3.4.1. Studnia kanalizacji deszczowej. 

Przewidziano studnie kanalizacji deszczowej betonową: 

• projektowana zgodnie z normą PN-EN 1917/2004, PN – EN 124  
• studzienka z prefabrykowanych kręgów betonowych i żelbetowych 

o średnicach:, Ø1000mm z betonu klasy minimum C35/45 
• złącza pomiędzy elementami prefabrykowanymi zaspoinowane i zatarte 

zaprawą  cementową, od wewnątrz wygładzone lub uszczelnione za pomocą 
systemowych uszczelek 

• powierzchnie zewnętrzne studzienki zabezpieczyć poprzez nałożenie warstwy 
uszczelniającej do betonu  

• włazy typu ciężkiego klasy D400. Włazy winny być zlokalizowane zgodnie z PN-
92/B-10729.  

• Komora studzienki wyposażona jest w drabinkę złazową Ø30 mm ze stali 
zabezpieczonej przed korozją. Szczebelki osadzone są jeden pod drugim, w 
odległości 30 cm każdy 

Powierzchnie zewnętrzne studzienki należy zabezpieczyć izolacją poprzez nałożenie 
warstwy uszczelniającej do betonu, co powoduje, że staje się on odporny na wysokie 
ciśnienie wody oraz innych płynów. Wszystkie materiały izolacyjne są bezpieczne 
ekologicznie i nie stwarzają zagrożenia podczas wykonywania prac izolacyjnych. 

Dopasowanie wysokości zamontowanych włazów do terenu uzyskać podmurowaniem 
z cegły kanalizacyjnej  lub pierścieniami betonowymi o potrzebnej sumie wysokości. 
Całą przestrzeń pomiędzy pionowymi ścianami wykopu i studzienką do wysokości 
pierścienia wyrównującego należy zasypać warstwami (ca 0,20 m) piasku 
stabilizowanego cementem, zagęszczonego. 
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Studnię należy posadowić zgodnie z zaleceniami producenta.  
 
3.4.2. Studzienki ściekowe z osadnikiem. 

Zaprojektowano studzienki ściekowe z kręgów betonowych o klasie min. C35/45 
o średnicy 500 mm z osadnikiem o głębokości min. h=0,5m oraz kratą mocowaną na 
płycie odciążającej z zawiasem toczonym montowanym w korpusie oraz rygiel.  

Wpust klasy D400 o wymiarach 420x620 mm powinien opierać się na pierścieniu 
odciążającym. 

Przejście przykanalika przez ściankę studzienki ściekowej wykonać z zastosowaniem 
przejścia szczelnego (alternatywnie przejścia szczelne wbudowane fabrycznie). 

Studzienki ściekowe spełniają wymagania normy PN-EN 1917:2004:2009 „Studzienki 
włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem 
stalowym i żelbetowe”.  

Połączenie studzienki z przykanalikiem zaprojektowano z rur tworzywowych PVC 
160mm SN8 ze spadkiem min. i=2%. Połączenie musi być wykonane szczelnie i 
przegubowo. Poszczególne elementy wpustu łączone są na zaprawę montażową. 

Wpusty klasy D400 zgodne z normą PN-EN 124-1:2015-07 o odpowiedniej klasie 
wytrzymałości. Regulację wysokości osadzenia wpustów należy przeprowadzić za 
pomocą pierścieni regulacyjnych. Wszystkie elementy muszą być zatarte na gładko 
z obu stron zaprawą montażową. 

 

3.4.3. Roboty ziemne, posadowienie, zagęszczanie i zasypywanie wykopów 
pod kanał deszczowy. 

Wykopy pod instalacje kanalizacji deszczowej należy wykonać zgodnie z PN-B-
06050:1999 i PN-B-0736:1999 wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych 
umocnionych. 

W przypadku zinwentaryzowania istniejącego uzbrojenia terenu roboty ziemne należy 
wykonywać ręcznie. 

Pozostałe wykopy o ścianach pionowych należy wykonać mechanicznie. Dla wykopów 
o głębokości większej od 1,0m i o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie 
ścian. 

Roboty należy prowadzić od wylotu w górę przeciwnie do spadku kanału w celu 
umożliwienia grawitacyjnego odpływu napływających wód. W przypadku napływu wód 
gruntowych, należy wykonać podsypkę filtracyjną z pospółki lub żwiru grubości 15 cm 
z założonymi sączkami Ø50mm jednościennymi oraz zamontować studzienkę 
drenarską. Odprowadzenie wody gruntowej pompami przeponowymi lub spalinowymi 
poza zakres robót ziemnych. 

Dno wykopu należy wykonać zgodnie z profilem podłużnym kanalizacji deszczowej. 
Podłoże pod kanały i studnie należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 
1610 z warstwy piasku o grubości 20 cm. 
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Zasypkę przewodów wykonuje się warstwami – warstwa ochronna o wysokości 30 cm 
ponad wierzch rury. Zasypkę należy wykonywać równomiernie z zagęszczeniem 
warstwami 20 - 30 cm. 

Zagęszczenie i zasypywanie wykopów nad rurą, wokół studni oraz studzienek 
ściekowych (wpustów) należy wykonać ręcznie gruntem sypkim bez kamieni 
z dokładnym ubiciem tej warstwy ziemi lub za pomocą lekkich zagęszczarek 
wibracyjnych. Grunt po zasypaniu zagęścić do wskaźnika Is=0,98. 

 
3.4.4. Skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą. 

Przejścia projektowane instalacji kanalizacji deszczowej w miejscach skrzyżowania 
z infrastrukturą podziemną istniejącą tj. przewodami wodociągowymi, kanalizacją 
sanitarną, kablami elektrycznymi, teletechnicznymi itd., należy wykonać zgodnie 
z wymaganiami i pod nadzorem gestora danego uzbrojenia. W pobliżu istniejącego 
uzbrojenia roboty ziemne należy wykonywać bezwzględnie ręcznie w obecności 
użytkownika sieci. Podczas prowadzenia wykopu istniejące uzbrojenie należy 
zabezpieczyć. 

 
3.5. Roboty ziemne. 
 
Proponowane w projekcie ukształtowanie utwardzeń spełnia warunki normowe i 
użytkowe.  
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z wymogami norm, stosując normowe 
materiały na ich budowę oraz zgodną z wymogami tych norm technologię wykonania i 
kontroli robót: 

• PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
• PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania. 
• PN-S-96012:1997 – Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 

cementem. 
• PN-S-06102:1997 – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 

 
3.6. Bilans robot ziemnych. 
 
Zestawienie ilości mas ziemnych obejmuje objętość zdjęcia humusu, objętość 
rozbiórek istniejących nawierzchni utwardzonych oraz wykopy w gruncie naturalnym. 
W miejscach w których wykopy pod konstrukcję nawierzchni nie usuwają całości 
istniejącego humusu roboty ziemne należy prowadzić aż do momentu całkowitego 
usunięcia humusu. 
 
Bilans robót ziemnych – ETAP I: 

• wykopy  + 1 1868m3 
• nasypy  - 6m3 
• suma   + 1 162m3 

 
 
Bilans robót ziemnych – ETAP II: 

• wykopy  + 368m3 
• nasypy  - 0m3 
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• suma   + 368m3 
 
Bilans robót ziemnych ETAPU I wskazuje na konieczność odwozu materiału z 
rozbiórek nawierzchni i wykopów w ilości 1 162m3.  
Bilans robót ziemnych ETAPU II wskazuje na konieczność odwozu materiału z 
rozbiórek nawierzchni i  wykopów w ilości 368m3.  
Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie miejsce odwozu materiałów z 
budowy. Miejscowy nasyp należy wykonać z gruntu pozyskanego z wykopów lub 
gruntu dowiezionego umożliwiającego osiągnięcie zakładanych parametrów dla 
nasypów. 
W końcowej fazie robót należy wykonać trawniki poprzez humusowanie terenów 
zielonych warstwą o grubości 10cm i obsianie nasionami traw. 
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3.6.1. Zestawienie tabelaryczne robót ziemnych – ETAP I. 
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3.6.2. Zestawienie tabelaryczne robót ziemnych – ETAP II. 
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3.7. Regulacja wysokościowa istniejącego i projektowanego uzbrojenia. 
 
Istniejące i projektowane uzbrojenie terenu zewnętrznych sieci sanitarnych należy 
wyregulować do poziomu projektowanych utwardzeń. 
 
 
4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 
 
4.1. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

Do elementów tych można zaliczyć: 
• Obiekty budowlane – możliwe zagrożenia w trakcie prowadzenia robót 

budowlanych, 
• Urządzenia technologiczne – możliwe zagrożenia w trakcie wykonywania robót 

budowlanych oraz montażowych, 
• Infrastruktura techniczna – możliwe zagrożenia w trakcie wykonywania robót 

ziemnych, montażowych. 
Robotami niebezpiecznymi na terenie obiektu będą w szczególności następujące 
rodzaje robót budowlano-montażowych: 

• Roboty, które ze względu na charakter, organizację lub miejsce prowadzenia 
stwarzają szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości 
(roboty ziemne, wykopy pod obiekty liniowe, 

• Roboty, przy których prowadzeniu występują oddziaływania substancji 
chemicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi (np. malowanie 
farbą, wykonywanie izolacji),  

• Roboty prowadzone w studniach (studzienki na instalacji wod.-kan.), 
• Roboty prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych (żelbetowe kręgi studzienne), 
• Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów,  
• Roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych. 

 
4.2. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 

 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych i instalacyjnych: 

• Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia 
wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu), 

• Zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia 
ścian wykopu przed obsunięciem się, obciążenie klina naturalnego odłamu 
gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 

• Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu 
robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak 
wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 

• Zagrożenie istniejącym ruchem ulicznym, kontakt z przedmiotem będącym w 
ruchu, 

• Porażenie prądem, hałas, wibracje, poparzenie, 
• Kontakt z przedmiotami ostrymi, kontakt z przedmiotami szorstkimi, 
• Zachlapanie oczu, zaprószenie oczu. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót drogowych i ukształtowania terenu: 
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• Słupy napowietrzne linii energetycznych w sąsiedztwie prowadzonych robót, 
• Kable energetyczne usytuowane w pasie drogowym. 

 
4.3. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 
 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych 
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

• Szkolenie wstępne,  
• Szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 
szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w 
Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej 
pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien 
zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku 
pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego 
wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego 
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być 
potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 
pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w 
okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku 
pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz 
na trzy lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla 
zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i 
innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi 
oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1KW. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

• Wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 
zdrowia pracowników, 

• Obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
• Postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
• Udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem 
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do 
wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 
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wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 
znajomości przepisów oraz zasad BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. 

 
4.4. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 
 

Środki ochrony osobistej 
Pracownicy wykonując roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym 
zobowiązani są chodzić w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy 
robotach, przy których może nastąpić uderzenie przez ruchome przedmioty (np. 
montaż elementów prefabrykowanych), zobowiązani są do noszenia kasków 
ochronnych. 
Konieczność używania innych ochron indywidualnych określa bezpośredni przełożony 
pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy. 
Zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych 
Materiały niebezpieczne występujące na budowie to: 

• Gazy techniczne propan-butan, które należy przechowywać w 
pomieszczeniach wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. 
Butle używane do prac spawalniczych będą przemieszczane na wózku 
dwukołowym, a zawory będą chronione przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy 
należy wyposażyć w gaśnicę, 

• Rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej należy 
przechowywać w opakowaniach fabrycznych w osobnym – posiadającym 
wentylację grawitacyjną – magazynie. 

Zabezpieczenie wykonawstwa robót 
Teren budowy winien być oznakowany tak, aby zwracał uwagę uczestników 
komunikacji na plac budowy i wynikające z tego powodu niebezpieczeństwa oraz 
skłaniał ich do ostrożnego zachowania. 
Wjazd i wyjazd z placu budowy musi zapewnić bezkolizyjne połączenie z siecią dróg 
publicznych i zakładowych i nie może powodować zakłóceń w ruchu. 
Roboty ziemne i montażowe wzdłuż ciągu komunikacyjnego należy ograniczyć 
czasowo do minimum. 
Wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi lub taśmą z PE. 
Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napięcia w odległości 
mniejszej niż 3m, w odległości 5m od linii napowietrznej średniego napięcia oraz w 
odległości 15m od linii napowietrznej wysokiego napięcia, należy wykonywać tylko 
ręcznie lub przy wyłączonym napięciu.  
Roboty ziemne w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia prowadzić pod nadzorem 
właściciela danego uzbrojenia. 
Zabezpieczenie właściwego nadzoru prac 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

• Organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• Dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 
z przeznaczeniem, 

• Organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając 
zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami 
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zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 
• Dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 

technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 
zgodnie z przeznaczeniem, 

• W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego 
wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

 
5. UWAGI KOŃCOWE. 
 

1. Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać 
ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika 
użytkownika sieci. 

2. Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
branżowymi i zasadami BHP. 

3. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach projektowanego uzbrojenia terenu z 
istniejącymi przewodami, prace ziemne wykonywać w porozumieniu z 
użytkownikami sieci. 

4. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ustalić aktualne rzędne terenu. 
5. Montaż i układanie rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur. 
6. Wszelkie napotkane w trakcie robót nie zinwentaryzowane podziemne 

uzbrojenie trenu natychmiast zgłosić Inspektorowi Nadzoru. 
7. O wszelkich rozbieżnościach stanu istniejącego z projektem należy 

poinformować projektanta. Zmiany uzgodnić z projektantem. 
8. Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy realizować zgodnie z 

obowiązującymi normami. 
 

 

 

 
 
mgr inż. Mariusz POBOCHA 
upr. nr SWK/0142/POOD/09     .................................... 
 
 

mgr inż. Tomasz WARZYCKI 
upr. nr SWK/0124/POOE/13    .................................... 
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II. ZAŁĄCZNIKI. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uprawnienia budowlane, wpisy do centralnego rejestru osób posiadających 
uprawnienia budowlane i zaświadczenie z izby projektantów i sprawdzających. 
 
  



 

 
 

23 



 

 
 

24 



 

 
 

25 



 

 
 

26 

 



 

 
 

27 

 



 

 
 

28 

 



 

 
 

29 

 



 

 
 

30 

 

 



 

 
 

31 



 

 
 

32 



 

 
 

33 

 



 

 
 

34 

 



 

 
 

35 

ZAŁĄCZNIK NR 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie projektantów i sprawdzających.  
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luty 2021r. 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 
2020 r., poz. 1333) 

oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy dla inwestycji pn.: 
 
 
 

PROJEKT I PRZEBUDOWA TERENU UTWARDZONEGO PRZY ZESPOLE 
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JAWORZNI 

 
 

 
adres:  544/2 - obręb 0004 Jaworznia  
 
Inwestor: ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JAWORZNI 

Jaworznia 93 
26-065 Piekoszów  
  
 
 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
 
projektant: 
mgr inż. Mariusz POBOCHA 
upr. nr SWK/0142/POOD/09     .................................... 
 
 
sprawdzający: 
mgr inż. Kinga ŻELAZOWSKA 
upr. nr SWK/002/PBD/18      .................................... 
 
 
projektant: 
mgr inż. Tomasz WARZYCKI 
upr. nr SWK/0124/POOE/13     .................................... 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.  


