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. OPIS TECHNICZNY.
1. DANE OGOLNE.
1.1. Obiekt budowlany.

Za obiekt budowlany w niniejszym opracowaniu przyjeto linie elektroenergetyczng
niskiego napiecia 0,4kV napowietrzng typu 4xAL50mm2 na odcinku od stupa nr 10 do
stupa 10/4 obwodu stacji transformatorowej ,Jaworznia” 976.

1.2. Zleceniodawca opracowania.

Gmina Piekoszéw.
ul. Czestochowska 65
26-065 Piekoszow

1.3. Podstawy opracowania.

Umowa z Inwestorem.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem.

Warunki przebudowy nr 91/K/2021 z dnia 02-09-2021 wydane przez PGE
dystrybucja odziat Skarzysko-Kamienna RE Kielce

Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy polskie.

Wizja lokalna.

o=

L

1.4. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy
linii elektroenergetycznej stanowigcej zatgcznik do wystgpienia ze zgtoszeniem robét
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe dla inwestycji pn.:
"Przebudowa linii elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4kV na odcinku od stupa
nr 10 do 10/4 obwodu stacji transformatorowej Jaworznia 976", opracowanego na
podstawie dostarczonych przez Inwestora danych i opracowan wtasnych.

W czesci rysunkowej i opisowej podano obowigzujgce zasady i warunki techniczno-
uzytkowe zgodne z normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

1.5. Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego.

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw, a w

szczegolnosci:

* Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54,
p0z.348 ze zm.)

* PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

* N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”.

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

« PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

» Katalog TF Kable ,Kable i przewody elektroenergetyczne” - edycja luty 2014.

 PN-IEC 60364-5-523 ,Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé
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prgdowa dtugotrwata przewodow”.

* Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucija,

*  Wytyczne budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.

» Obowigzujgcych  przepiséw i norm, przepisbw Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych

» Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzadzen

Wyzej wymienione dokumenty aktualne sa na dzien opracowania niniejszej
dokumentacji. W przypadku ich nowelizacji, zmian badz wycofania nalezy
stosowaé dokumenty zaktualizowane.

1.6. Zakres opracowania.

W zakresie niniejszego opracowania jest przebudowa linii elektroenergetycznej
niskiego napiecia 0,4kV obejmujaca:

» Demontaz odcinka linii napowietrznej typu 4xAL50mm2

« Demontaz 5 szt. Stupéw typu ZN

» Posadowienie nowego stupa nr 10

» Posadowienie ztgcza kablowo-pomiarowego w linii ogrodzenia

» Budowe przytgcza kablowego od stupa 10 do projektowanego ztgcza
» Budowe wewnetrznej linii zasilajgcej od projektowanego ztgcza do budynku szkoty

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
2.1. Lokalizacja.

Przedmiotowa linia elektroenergetyczna podlegajgca przebudowie znajduje sie w
catosci na dziatce nr. ew. 544/2 obreb Jaworznia gmina Piekoszdw.

2.2. Istniejaca linia elektroenergetyczna.

Na terenie dziatki 544/2 znajduje sie linia elektroenergetyczna napowietrzna typu
4xAL50mm poprowadzona na stupach ZN-10. Linia stanowi zasilanie
elektroenergetyczne szkoty. Linia wyprowadzona jest ze stupa nr 10 zasilanego ze
stacji transformatorowej ,Jaworznia” 976 linig napowietrzng 4xAL50+25mm?2.

2.3. Stosunek projektowanego obiektu do przepiséw o ochronie zabytkéw.
Teren objety opracowanie nie podlega ochronie zabytkdw.

2.4. Wplyw eksploatacji goérniczej na teren inwestycji.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terendw szkdd gorniczych, ani terendéw
gorniczych, nie wystepuje eksploatacja gérnicza. Teren inwestycji nie znajduje sie
takze w obrebie obszaru gérniczego.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

3.1. Demontaz linii napowietrznej.
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3.2.

Linia elektroenergetyczna na odcinku od stupa nr 10 do stupa nr 10/4 podlega
demontazowi. Nalezy zdemontowac stupy nr 10/1 do 10/4, odcinek linii napowietrznej
4xAL50mm2 L=120m oraz przytgcze wykonane z przewodu ASXSn 4x25mm2 L=7m.
Materiaty z demontazu nalezy rozliczy¢ z wiascicielem linii tj. PGE Dystrybucja RE
Kielce. Zgodnie z warunkami przebudowy, nalezy zapewnic ciggto$¢ dostawy energii
elektrycznej do odbiorcow dlatego tez demontaze muszg byé wykonane po
zrealizowaniu nowego przytacza kablowego oraz nowej wewnetrznej linii zasilajgce.

Wymiana stupa nr 10.

W zwigzku ze zmiang rozktadu sit dziatajgcych na stup nr 10 po demontazu linii
odchodzgcej w kierunku szkoty stup nalezy wymieni¢ na nowy. Dobrano stup narozny
na zerdzi typu E-12/12. Do stupa nalezy zastosowa¢ nowe poprzeczniki oraz izolatory
dla linii gtéwnej oraz uchwyty dla przytgcza AsXSn. Posadowienie stupa wykonaé na
gtebokosci 2,5m z zastosowaniem ustoju U1. Uwaga: ze wzgledu na zblizenie stupa
do przytgcza wody prace od gtebokosci 1m nalezy wykonac recznie lub wstepnie
wykona¢ wykopy prébne w celu okreslenia doktadnej lokalizacji przytacza.

Po przeniesieniu istniejgcej linii na nowy stup, istniejgcg konstrukcje typu 2x ZN12 w
ukfadzie rozkracznym nalezy zdemontowac.

Istniejgce linie Swiattowodowe zainstalowane na stupie podlegajg przetozeniu przez
ich wtascicieli po ich odpowiednim wezwaniu w czasie prac przebudowy.

3.3. Przylacze kablowe i ztgcze kablowo pomiarowe.

W linii ogrodzenia dziatki nr 544/2 (teren szkoty) projektowane jest nowe zigcze
kablowo-pomiarowe. Ztgcze bedzie miato zapewniony dostep od zewnatrz (od strony
drogi) dla stuzb energetycznych. Dobrano typowe ztgcze kablowo-pomiarowe ZK-P1
zgodne ze standardem PGE Dystrybucja. Ztgcze bedzie posiadato osobny przedziat
kablowy z roztgcznikiem listwowym 160A oraz przedziat licznikowy z tablicg
licznikowa, obudowg i zabezpieczeniem przedlicznikowym 32A oraz listwg zaciskowg
dla kabli do 70mm2. Wszystkie elementy w przedziale licznikowym powinny posiadac
mozliwos¢ plombowania. W ramach przebudowy nalezy przenies¢ licznik z istniejgcej
szafki znajdujgcej sie na elewaciji szkoty do projektowanego ztgcza.

Do ztagcza projektuje sie przytgcze kablem typu YAKXS 4x70mm2 prowadzonym w
ziemi w rurze ostonowej karbowanej gietkiej fi 75mm na catej dtugosci. Przytgcze
nalezy wyprowadzi¢ ze stupa nr. 10 linii napowietrznej stanowigcej obwdéd stacji
~Jaworznia” 976. Na stupie projektuje sie ogranicznik przepie¢ 0,66kV/5kA na kazdg
faze. Zejscie kabla ze stupa zabezpieczy¢ rurg fi 75mm odporng na UV do wysokosci
2,5m. Dla ogranicznika przepie¢ przewidziano uziom o wartosci Ru<=10Q. Projektuje
sie uziom pionowy z 4 szt. Pretow fiilémm L=3m kazdy. Prety uziomu potgczy¢ tasmag
FeZn25x4mm utozong wzdiuz wykopu kablowego. Uziom wykorzysta¢ takze do
uziemienia ztgcza kablowego.

3.4. Wewnetrzna linia zasilajaca.

Od ztgcza kablowego do szkoty projektuje sie wewnetrzng linie zasilajgca typu YAKXS
4x70mm2. Kabel nalezy utozy¢ w ziemi z zastosowaniem rury ostonowej karbowane;j
gietkiej fi 75mm na catej dtugosci. Kabel nalezy wprowadzi¢ do istniejgcej szafki
przytaczeniowej znajdujgcej sie na elewacji szkoty. W szafce zastosowac listwe
przytaczeniowg i rozdzieli¢ zasilanie na istniejgcy obwdd szkoty oraz obwdd szafki
toalety i zadaszenia.
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3.5. Ukladanie kabli.

Kable niskiego napiecia uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m. Przed rozpoczeciem
uktadania kabli nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci 0,8m nastepnie podsypke z piasku
o grubosci 10cm. Na posypce utozy¢ kable w rurze gietkiej karbowanej z zachowaniem
falistosci. Kabel obsypa¢ 10cm piasku, 15cm ziemi i utozy¢ folie ostrzegawczg koloru
niebieskiego. Wykop nastepnie zasypac i zagescic¢. Przed zasypaniem zgtosi¢ kabel
do odbioru geodezyjnego. Uwaga: Na odcinku wewnetrznej linii zasilajgcej tj. od ztgcza
kablowego do szafki zasilajgcej szkoty nalezy przewidzie¢ rezerwe w wykopie na
utozenie dodatkowych 3 szt. rur telekomunikacyjnych fi 40mm HDPE, kt6re postuza
do przeprowadzenia istniejgcych przytagczy swiattowodowych szkoty. Przebudowa
przytgczy swiattowodowych znajduje sie po stronie ich wtascicieli.

3.6. Przebudowa przytaczy swiattowodowych.

Na stupach od 10 do 10/4 znajdujg sie napowietrzne przytgcza swiattowodowe.
Przebudowa istniejacych przytagczy sSwiattowodowych do szkoty znajduje sie w
zakresie ich wtascicieli. Wykonawca robét poinformuje wiascicieli przytaczy o terminie
wykonania przebudowy i koniecznosci demontazu przytagczy. Przytgcza
Swiattowodowe bedg przeniesione do ziemi. W tym celu na odcinku wewnetrznej linii
zasilajgcej tj. od ztgcza kablowego do szafki zasilajgcej szkoty nalezy przewidzieé¢
rezerwe w wykopie na utozenie dodatkowych 3 szt. rur telekomunikacyjnych fi 40mm
HDPE, ktére postuzg do przeprowadzenia istniejgcych przytgczy Swiattowodowych
szkoty.

3.7. Ochrona przeciwporazeniowa.

Projektowany obwdd bedzie pracowaé w uktadzie sieci TN-C. Nalezy zachowac
istniejgcy system ochrony od porazen tj. ,SZYBKIE WYLACZENIE NAPIECIA W SIECI
TN-C". Sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej zamieszczono w pkt..
,Obliczenia”. Obudowa ztgcza kablowego bedzie wykonana w Il klasie ochronno$ci.
Na ztgczu kablowym bedg umieszczone tabliczki ostrzegawcze. Rozdziat punktu PEN
na PE+N nalezy wykona¢ w instalacji wewnetrznej szkoty w istniejgcej szafce
przytgczeniowej na elewacji. Punkt PEN w ztgczu nalezy uziemi¢. Wartosc¢ rezystancji
uziemienia w punkcie PEN w ztgczu powinna by¢ Ru<30Q jednak ze wzgledu na
potgczenie uziomu ztgcza oraz stupa projektuje sie uziom o wartosci Ru<10Q.

3.8. Uziemienia.

Dla ztagcza kablowego oraz stupa nr 10 nalezy wykona¢ wspélny uziom o wartosci
rezystancji Rus10Q. Projektuje sie uziom pionowy z 4 szt. Pretéw fi16mm L=3m kazdy.
Prety uziomu potgczy¢ tasmag FeZn25x4mm utozong wzdtuz wykopu kablowego.
Uziom stupa potgczy¢ z ochronnikami przeciwprzepieciowymi natomiast uziom ztgcza
z punktem PEN. Rozdziat przewodu PEN na PE+N nalezy wykona¢ w szafce
przytgczeniowej na elewacji szkoty i uziemi¢ wykorzystujgc istniejgcy uziom budynku.

3.9. Ochrona przeciwprzepieciowa.
Dla ochrony przeciwprzepieciowej przytgcza kablowego oraz obwodu wewnetrznej linii

zasilajgcej projektuje sie ochronniki przeciwprzepieciowe napowietrzne o parametrach
0,66kV/5kA. Nalezy zastosowac ochronniki ze wskaznikiem zadziatania.
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3.10. Zapewnienie ciggtosci dostaw

Wszystkie prace na czynnej sieci elektroenergetycznej nalezy przeprowadzi¢ z
zapewnieniem ciggtosci dostaw energii do obiorcéw. W tym celu nalezy na roboczo
uzgodni¢ z PGE Dystrybucja sposéb prowadzenia prac bez przerywania ciggtosci
dostaw. W celu zachowania ciggtosci dostaw energii nalezy zastosowac agregaty
prgdotworcze lub metode pracy pod napieciem. W przypadku koniecznosci wytgczenia
odbiorcow spod napiecia nalezy to uzgodni¢ z PGE Dystrybucja.

3.11. Obliczenia techniczne.

3.11.1. Dane do obliczen.

Uktad sieci: TN-C

Kabel zasilajgcy: 70 mm2 AL.,

Linia zasilajgca: 50AL.

Moc przytaczeniowa: 15kW

Odlegtos¢ stacji do miejsca przytgczenia (stup n10) Lo= 366 m (linia AL. 50mm2)
Odlegtos¢ ztgcza do stupa: Li=19m (kabel AL. 70mm2)

Wewnetrzna linia zasilajgca Ls=136m (kabel AL. 70mm2)

Zabezpieczenie w ztgczu: wytgcznik nadmiarowo-pragdowy C32A

szkota 15kW

proj. ZK-P Istn. st. Transformatorowa
proj. G oA pro. istn. istn. Jaworznia 976
Lo=136m Li 923 Lo=19m stup nr 10 Lo=366m
AL 70mm2 G 32A T AL70mm2 ~ AL 50mm2
3.11.2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Przewody:

Rezystancja linii zasilajgcej od stacji transformatorowej do stupa nr 10.
R1=L1/(v*S)=366/(35*50)=0,209 Q

Rezystancja linii zasilajgcej od stupa nr 10 do ztgcza kablowego
Ra=L2/(v*S)=19/(35*70)=0,0075Q

Rezystancja wewnetrznej linii zasilajgcej od ztgcza do szafki przytaczeniowej szkoty
Rs=Ls/(v*S)=136/(35"70)=0,055Q

Impedancja petli zwarcia w najdalszym punkcie obwodu:

Zz= 2*R1+2*R2 +2*R3 =2*0,209+2*0,0075+2*0,055=0,543Q

Reaktancje linii, impedancje transformatora i linii zasilajgcej SN pominieto z uwagi na
matg wartos¢.

Prad zwarciowy:

lzw=U/Z2=230/0,543=423A

Prad zadziatania zabezpieczenia C32A w czasie krotszym niz 5s (dla linii kablowych)
lbz=10*32A=320A

Warunek:

|zw> |bz 423A>320 A

Warunek zostat spetniony.

W przypadku zwiekszenia zabezpieczenia przedlicznikowego nalezy zastosowac
zabezpieczenie topikowe o warto$ci 63A w zigczu kablowym w celu zachowania
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ochrony przeciwporazeniowej. W tym przypadku:

Prad zadziatania zabezpieczenia gG63A w czasie krotszym niz 5s (dla linii kablowych)
lbz=314,8A

Warunek:

|zw> |bz 423A>31 4,8 A

Warunek zostat spetniony.

3.11.3. Sprawdzenie spadkow napie¢.
Dla mocy przytgczeniowej 15kW spadki napie¢ wynoszg:

Na linii zasilajgcej od transformatora:

AUy, = 100 — L = 100 12000:366 ) 50,
%1 = y-S-Uz 35-50-400-400
Na przytgczu kablowym:
AUy = 100 — 2 =100 200019 _ 570,
%2 = y-S-Uz 35-70-400-400 7
Na wewnetrznej linii zasilajgce;j:
15000 - 136
AUy, = 100 - =0,52%

————=100"

y-S-U? 35-70-400-400

Sumaryczny spadek napiecia na linii wywotany obcigzeniem odbiorcy wynosi
AUy, = AUy + AUy, + AUoyz = 1,96 4+ 0,07 + 0,52 = 2,55%

Na koncu zaprojektowanego obwodu zasilania odbiorcy catkowity spadek napiecia
wynosi: AU%=2,55%. Obliczony spadek napiecia miesci sie w granicy ustalonego
maksymalnego spadku napiecia na poziomie 5% od stacji transformatorowe;.

3.11.4. Obliczenia wytrzymatosci stupow.

Po zdemontowaniu linii odejsciowej w kierunku stupa 10/1 zmienig sie sity dziatajgce
na stup nr 10.

Przewody linii gtdwnej:

Odejscie w kierunku stupa 11: AL 4x50+25 mm2 L=41m kat 77st
Odejscie w kierunku stupa 9: AL 4x50+25 mm2 L=48m kat -43st
Przewody przytgczy:

Sita naciggdéw od przewoddw:

Przytacze 1: ASXSn 4x16mm2 L=22m kat -82st

Przytacze 2: AL. 4x25mm2 L=11m kat -92st

Sita parcia wiatru na stup E12/12: 80daN

Sita parcia wiatru na oprawe oswietleniowg: Fo=22daN
Wytrzymatos¢ stupa N-E12/12: 1200daN

Obliczenia:
Dane z tabeli naciggéw
Przesto F1: F1.1=792daN+F1.2=137daN F1=929daN
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Przesto F2: F2.1=990daN+F2.2=162daN F2=1152daN
Przytgcze 1: 32daN
Przytgcze 2: 300daN

1 F1
linia gtéwna
| do stupa 11

F4
przytacze 2

F3 linia gtéwna
przytgcze 1 . dostupa9
A\ F2
Szczegétowe obliczenia sit dziatajgcych na stup dokonano w arkuszu kalkulacyjnym:
© —
= E| 8= — 3 > ]
o o S| 8%| B « -
= T o B E| QD oo | | o b=| ©.
2 N N o>| 93| ® 2| o< oz | xZz=
» T © cZ| 28 |N 2| % © [
o O = s8| 22| N2 2 o] =o| 3=
= * 3 20532 B 87| &7 s
__‘% g_ (7:) c w w (7]
10 | Przesto 1 4xAL50+25mm2 40,5| 929| 77| 209,6| 905,05
N Przesto 2 4xAL50+25mm2 49| 1152 | -43| 842,8| -785,34
Przytgcze 1: AsXSn 4x16mm2 22 32| -82 45| -31,69
Przytacze 2: 4xAL25mm2 11| 300| -92| -10,2| -299,83
Oprawa oswietleniowa (parcie na wiatr) 22 0 0,0 0,00
Stup (parcie na wiatr) (Fws) 80 0 0 0
SUMA 1046,7 | -211,81| 11,70

Sita dziatajgca na stup wynosi:

Fs=1170daN

Dopuszczalne obcigzenie stupa typu E12/12 wynosi
Fstupa=1200daN

Fstupa= 1170daN

Warunek spetniony

10
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3.11.5. Dobor ustojow.

Dla stupa nr 10 (stup typu N-12/12) dobrano ust6j U1 przy zatozeniach:
-grunt Sredni

-gtebokos¢ zakopania 2,5m

-ptyta ustojowa U-85 x1

-obejma Uo-1
Ul
— | -
© |
e I
e
5/" } E‘? Plyty ustojowe
: :é 425 425
| 16 J3,51135, 16 52,5
| t i B
6~ 1 ! E
g 1H=E -E3- U-85
B . ! } - -
| 0,85 .
4. ZESTAWIENIA MATERIALOW.
Lp. Wyszczegodlnienie Jetc:(r;os llosé
Materiaty uzyskane z demontazu
1 | Zerdzie stupéw ZN-10 szt./kg | 6/3300
2 |Zerdzie stupéw ZN-12 szt./kg | 2/1720
3 |Linka AL50mm2 m/kg | 480/653
4 Konstrukcje stalowe stupdw, poprzeczniki, uchwyty K 90
odciggowe dla przewodow ASXSn g
5 |Przewdd AsXSn 4x25mm2 m 7
6 |lzolatory porcelanowe S80 szt./kg | 28/16,8
Montaze przytacze + stup
7 | Rura gietka karbowana 75mm 250N kolor niebieski m 5

1



Lp. Wyszczegodlnienie Jetc:(r;os llosé
Rura sztywna czarna odporna na UV fi75mm (wejscie na
8 . m 2,5
stup) + palczatka termokurczliwa
9 |Kabel YAKXS 4x70mm2 m 17
Ztgcze kablowo pomiarowe wyposazone wg. schematu z
10 [wtasnym fundamentem w obudowie z materiatu kpl. 1
termoutwardzalnego z przedziatem kablowym i licznikowym
Ogranicznik przepiec¢ typu GX0O-0,66/5kA lub rownowazny
11 L . , kpl. 3
ze wskaznikiem zadziatania
12 | Uchwyty do kabli na stup typu E12 kpl, 4
13 |Uchwyty dla rur 75 do stupa typu E12 szt. 3
14 |Zerdz stupa typu E12/12 szt. 1
15 | Ustuj typu U1 dla stupa. Ptyta ustojowa U-85 + obejma kpl. 1
16 |Konstrukcje do montazu izolatoréw wraz z obejmami kpl. 4
17 [Poprzecznik narozny szt. 2
18 [lzolator s-80/2 szt. 8
19 |Tasma FeZn25x4mm m 17
20 Uziom pionowy z pretow Fi16mmx1,5m ocynk 8szt. (lub kol ’
wiecej w zaleznosci od wyniku pomiaru) P
21 | Uchwyt koncowy wraz obejmg dla przytgcza ASXSn szt. 1
22 |Tabliczki ostrzegawcze, tabliczka z numerem stupa kpl. 1
Uchwyt mocujacy wysiegnik do oprawy dla stupa typu E.
23 |(oprawa wraz z wysiegnikiem oraz gniazdem kpl. 1
bezpiecznikowym do przeniesienia z istniejgcego stupa
24 | Przedtuzenia przytgcza ASXSn wraz z tulejkami m 1
25 |Przedtuzenia przewoddw 4xAL50+25 wraz z tulejkami m 1
Montaze wewnetrzna linia zasilajaca
26 |[Kabel YAKXS 4x70mmz2 m 136

12
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Lp. Wyszczegodlnienie Jet(:(r;os llosé

27 |Rura gietka karbowana 75mm 250N kolor niebieski m 130
Rura sztywna gtadka niebieska 750N fi75mm (przejscia pod

28 : m 11,5
przewidywang droga)

29 |Tasma ostrzegawcza kolor niebieski m 130

30 |Listwa zaciskowa 5x70mm2 szt. 1

31 | Uchwyt koncowy wraz obejmag dla przytgcza ASXSn szt. 1

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
5.1. Zakres robot.

Zakres robo6t w zakresie robo6t ogélnobudowlanych obejmuje budowe linii kablowej
oraz montaz urzgdzen elektroenergetycznych na stupie SN.
Rodzaj prowadzonych robét:
» zagospodarowanie placu budowy,
« demontaz stupéw ZN
» posadowienie stupa typu E
* montaz urzadzen elekirycznych na stupie
» przewieszenie linii napowietrznych nieizolowanych oraz izolowanych
* roboty ziemne, polegajgce na wykopach liniowych,
» utozenie linii kablowych,
* posadowienie ztgcza
* Wykonanie uziomu pionowego
* wykonanie robdt taczeniowych,
* roboty porzadkowe.

5.2. Istniejgce obiekty budowalne.

Na terenie inwestycji znajdujg sie linie napowietrzne niskiego napiecia nieziolowane
0,4kV.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych:
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatow
lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz:
1) 3 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;
2) 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 15 kV;
3) 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 kV;
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4) 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 110 kV;
5) 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Zgodnie z powyzszym przy wykonywaniu prac budowlanych w tej odlegtosci nalezy
zachowac¢ szczegdblng ostroznosé, nie sytuowac sktadowisk materiatdw budowalnych
oraz sytuowac stanowisk maszyn i urzgdzen budowlanych.
W poblizu planowanych prac znajdujg sie czynne sieci wodociggowe.

5.3. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

Do elementéw stwarzajgcych zagrozenie mozna zaliczy¢:
» Infrastruktura techniczna — mozliwe zagrozenia w trakcie wykonywania
robo6t ziemnych, montazowych,
Robotami niebezpiecznymi na terenie obiektu bedg w szczegdlnosci nastepujgce
rodzaje robdt budowlano-montazowych:
= Roboty prowadzone przy montazu i demontazu urzgdzen elektrycznych
na stupach sredniego napiecia
» Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw, montaz i demontaz urzadzen,
= Roboty wykonywane w poblizu przewoddéw linii i kabli
elektroenergetycznych.
= Roboty ziemne, wykopy, przewierty

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:

= Przygniecenie pracownika elementem prefabrykowanym podczas
wykonywania rob6t montazowych przy uzyciu dzwigu budowlanego
(przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym
rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o
6,0m).

» Porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow
zasilajgcych  urzadzenia  mechaniczne  przed  uszkodzeniami
mechanicznymi).

» Upadek z wysokosci (przy montazu urzgdzen oraz urzgdzen na stupach
za pomocg samochodu z balkonem)

» Niebezpieczenstwo wpadniecia do wykopu podczas uktadania instalacji
podziemnych

* Drobne urazy spowodowane uzywanymi narzedziami

5.4. Instruktaz pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

» Szkolenie wstepne,

» Szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegollnych rodzajéw
szkolenia.
Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujagcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
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pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdélnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na trzy lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdine zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

» Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,

* Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

» Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

» Udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

5.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach zagrozenia
zdrowia lub w ich sagsiedztwie.

Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujgc roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowigzani sg chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach, przy ktérych moze nastgpi¢ uderzenie przez ruchome przedmioty (np.
montaz elementéw prefabrykowanych), zobowigzani sg do noszenia kaskow
ochronnych.

Koniecznos¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni przetozony
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pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.
Zabezpieczenie materiatow niebezpiecznych
Materiaty niebezpieczne wystepujgce na budowie to:

« Gazy techniczne propan-butan, ktére nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji.
Butle uzywane do prac spawalniczych bedg przemieszczane na wozku
dwukotowym, a zawory bedg chronione przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy
nalezy wyposazy¢ w gasnice,

* Rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy
przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych w osobnym — posiadajgcym
wentylacje grawitacyjng — magazynie.

Zabezpieczenie wykonawstwa robot

Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikdéw
komunikacji na plac budowy i wynikajgce z tego powodu niebezpieczenstwa oraz
sktaniat ich do ostroznego zachowania.

Wijazd i wyjazd z placu budowy musi zapewni¢ bezkolizyjne potgczenie z siecig drég
publicznych i zaktadowych i nie moze powodowac¢ zakitécen w ruchu.

Roboty ziemne i montazowe wzdluz ciggu komunikacyjnego nalezy ograniczy¢
czasowo do minimum.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasmg z PE.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napiecia w odlegtosci
mniejszej niz 3m, w odlegto$ci 5m od linii napowietrznej $redniego napiecia oraz w
odlegtosci 15m od linii napowietrznej wysokiego napiecia, nalezy wykonywac tylko
recznie lub przy wytgczonym napieciu.

Roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem
wiasciciela danego uzbrojenia.

Zabezpieczenie wtasciwego nadzoru prac

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

* Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie 2z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

» Dbac o sprawnosc¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

* Organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

» Dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

« W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

6. UWAGI KONCOWE.

1. Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonac
recznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika
uzytkownika sieci.

2. Catos¢ robdét nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
branzowymi i zasadami BHP.

3. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanego uzbrojenia terenu z
istniejgcymi przewodami, prace ziemne wykonywaé w porozumieniu z
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uzytkownikami sieci.

4. Przed przystgpieniem do wykonywania robét ustali¢ aktualne rzedne terenu.

5. Montaz i uktadanie rurociggéw wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

6. W przypadku potrzeby nalezy zastosowa¢ odwodnienie powierzchniowe
wspomagane igtofiltrami

7. Wszelkie napotkane w trakcie robdét nie zinwentaryzowane podziemne
uzbrojenie trenu natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.

8. O wszelkich rozbieznosciach stanu istniejgcego z projektem nalezy
poinformowac projektanta. Zmiany uzgodnic z projektantem.

9. Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

mgr inz. Tomasz Warzycki
upr. nr SWK/0124/POOE/13 e
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ZALACZNIK NR 1

Uprawnienia budowlane, wpisy do centralnego rejestru osob posiadajacych
uprawnienia budowlane i zaswiadczenie z izby projektanta i sprawdzajacego.
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| SWIETOKRZYSKA Kielce dnia /f lipea 2013 r.
=~ OKREGOWA
:_ | Z B A
= INZYNIEROW
1| BUDOWNICTWA
Dkrl;guwa I{nn'usja Kwalifikacyjna
syen. akt SK-0054-0019(2)/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnmia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inrynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. L. z 2001
Nr 5, poz. 42  posn. zm,) i art, 12 ust. 1 pkt 115, art, 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art
14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz UL z 20010r. Nr 243,
poz. 1623 =z phin. zm) oraz § 15, § 24 ust. | rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczmych
w budownictwie (Dz.U. = 2006r. Nr 83, poz. 578 z péén. 2m.), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan

Tomasz Warzycki

magister inzynier elektrotechniki

urodzony dnia 28 pazdziernika 1984 roku w Sandomierzu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0124/POOE/13

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Szezegolowy zakres nadanych uprawnied budowlanyeh

I. Na mocy art. 12 wst. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawa bodowlane, w

zakresie ohjetym wykej wymicniony specjainodeis, niniejsze uprawnienia stanowis

podstawe do:

- projeltowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa
w sprawie samodziclnych fumkeji techmiczaych w budownictwie, niniejsze
uprawnieaia uprawnizja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie objetym wiw
specjalnodcig,

- projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryesne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne wraz z instalacjami i urzgdzeniami techniconymi zasilanis i sterowania, w
tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elekirycznego
ogrzewania rozjazdow,

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4
K.p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouezenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji
Kwahﬁkac"fjntu Swlqtﬂh'zg.-squ {zby Indynierdw Budownictwe w Kieleach w terminie
|4 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajaey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy (Skfadu U@rkajauegu

—_ 77

mgr inz. Andreej Pawelec

Otrzymuja:
Crzlonek Sk

u Urzekajgeego
1. Pan Tomasz Warzycki i

Jaworznia Grniewee 15C . Stefan Szalkowsia

26065 Pickoszdw

2. Okregowa Rada SOIIB Crionek S}e&ﬁu Orzekajacego
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a'a mgr {n:;" F.dmunﬁwquek
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GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2013-08-14
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZGO0/M4554/13
ERA

DECYZJA

Ma podstawie art. 12 ust. 7 i art. B8 wst. | pkt 3 It a ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2000 r. Nr 243, poz. 1623, z péin. zm.} oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyinego (D U 22013 r. poz. 267},

TOMASZ WARZYCKI
magister infynier elektrotechnik

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
z dnia 01.07.2013 r,, sypnatura akt SK-0054-0019(2)/13
uprawnienia budowlane nr ewidencyjny SWE/M24/POOEN 3
do wykonywania samodzielng) funke]i techniczne) w budownictwie
w specjalnosel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
obejmujace] projektowanie
bez ograniczen

w zakresie okreslonym w powyiszej decyvzii

rostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozyeja 4283/13/U/C

Decyzia niniejsza jako uwzgledniajaca w cabosel 2gdanie strony, zpodnie 2 ant. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia,

Strona moze wystapic na podstawie art. 127 § 3 Kpa 2 woioskiem o ponowne rozpatrzenic sprawy
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisic do centralnego rejestru, o ktdrym mowa w art. 88a ust | pkt 3 lit, a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonwwania samodzielnyeh funkeji technicenych w budownictwie,
Ponadto z uwagi, i# ninigjsza decyeje uwzglednia w calodci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa,
podlega wykonaniu preed uplywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenic
SPrawy,

Otraymua
|, | Pan Tomasz Warzycki
— Jawormia Gniewes 15C
26-065 Pickoszdw
2. Cékrggowa lzbn [B
3. afln
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j; |f' BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze wenyfikacgmym:

SWE-U2Y-N16-84L*

Pan Tomasz Warzycki o numerze ewidencyjnym SWEK/IE/0115/13

adres zamieszkania ul. Jaworznia Gniewce 15C, 26-065 Piekoszow

jest crtankiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-19 roku przez:

Stefan Szalkowski, Przewodniczacy Rady éwiaqtukm'sk'lej Okregowe] lzby Inzyniarow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy ¢ dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniconym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieczmym podpisem elektroniconym wernyfikowanym przy pomocy wadnego bwalififcowanegn ceryfikatu 53
rownowaine pod wzglgdem shutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.|

* Weryfikscje poprawnosc danych w niniejszym zadwiadczeniu maina sprawdzit za pomocy numers weryfikacyjnego zadwisdczenia na
stronie Polskiej kzby Indynierow Budownictwa www. piib_org.pl lub kontakiujac sig 2 biurem whasciwej Okrepowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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DUPLIKAT
Kielce, dn.1 wrzednia 1976r,
URZAD WOJEWODZKI
w KIELCACH
Wydziat Gospodarki Terenowe)
i Ochrony Srodowiska

Nr ewid. -63/154/76

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Ma podstawic § 13 ust. 1 pkt4 it d, §4ust2i§7 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1575r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie Dz U. Nr8,poz 48/
stwierdza sig, &)

Obywatella MIYNARCZYK IRENA - BARBARA
magister inzynier elekiryk

uradzona dnia 10 lutego 1947 raku w Przyjmie, pow. Kielce
posiada przygotowanie zawodatee, Upowazmaaee do wykonywa nia samodzielne] funkeji
projektanta w specjalnode: instalacyyno-inzynieryjne] w 2akresie instalacji elekirycznyeh.

OBYWATELKA MEYNARCZYK IRENA BARBARA jest upowazniona do:
1/ sparzadzania projektow instalacyi elektrycznych,

2/ w budownictwie osab fizycznych - do kierowania , padzarowaria i kontralewania budowy,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyinych elementow instalacii oraz oeniania i
hadania stanu technicznego instalacii eleldrycanych.

Otrzymuje:
Mer ing. Irena Miynarczyk
zam, Kielce, ul. Tarzebinowa 620

Oryginal dokumentu stwierdzenia przygotowania rawodaweeo podpisal 2

up Wojewody — ind. Jerzy Baraaski, Zestepca Dyrektora Wydziah,

Pieczed okragla z Godlem Pafstwa i napisem w otoku; Urzad Wojewodzki w Kielcach.
Duplikat stwierdzenia przygolowania zawodowego wystawiono na podstawie
dokumentdw posiadanych w archraum Swietokrzyskiego Urzedu Wejewodzkiego w
Kelcach

Kieles, 2001 - 0 - 04,
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SWIETOKRZYSKA

L |OKREGOWA Kielce, dn. 15 grudzien 2020
ol 2 B A

1 TINZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Mbynarezyk Irena
miefsce zamieszhania

ul.Swiatelek 124 k

26-085 Cmirisk gm. Miedziana Gira
Jest czlonkiem Sw:'n;'mkrzyskfej Okregowey Izby
O numerze ewidencyinym ;. SWKAEW431/01

Inzynierow Budownictwa

I posiada wymagane ubezpicezenie od odpowiedzialnosel eywilne;,

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od dnia O1-01-2021 do 31-12-2021

Swigtokrzyska Okregowa lzba Inynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18- tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 62
www.swk.piib.org.pl, e-mait: swk@piib.org,pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, i rach, 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: ponisdziatek, wiorek, czwartek, pigtek - ad 10:00 do 16:00, éroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorak - od 10:00 do 16:00
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ZALACZNIK NR 2

Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych.
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listopad 2021 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr
207/2003 poz. 2016 z podzniejszymi zmianami)
o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa dla inwestycji pn.:

PRZEBUDOWA LINIl ELEKTROENERGETYCZNEJ NISKIEGO NAPIECIA 0,4kV
NA ODCINKU OD StUPA NR 10 DO 10/4 OBWODU STACJI
TRANSFORMATOROWEJ JAWORZNIA 976

adres: Jaworznia dziatka nr. 544/2

Inwestor:  GMINA PIEKOSZOW
ul. Czestochowska 66a
26-065 Piekoszéw

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

projektant:
mgr inz. Tomasz WARZYCKI
upr. nr SWK/0124/POOE/13 e

sprawdzajgcy:
mgr inz. lrena MLYNARCZYK
upr. nr 63/154/76 e
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ZALACZNIK NR 3

Warunki przebudowy kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A. z dnia 02-09-
2021 (pismo znak: Nr 91/K/2021).
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Kielce dnia 02-08-2021r,

Nr 91 fKf2021
Urzad Gminy Piekoszow
Ul Czestochowska 66A
26-065 Piekos2dw

WARUNKI USUNIECIA KOLIZI

PGE Dystrybucja 5.A. [, Spoika”) odpowiadajgc na wniosek z dnia 20-08-2021 nr. 21440 dotyczacy
usunigcia kolizjl Istniegjgeej sieci elektroenergetyczne] z inwestyclg okresla sie nastepujgce warunki
preebudowy/preeniesienia  urzadeen  elektroenergetycznych  wechodzgoych  w sktad  slecd
elektroenergetyczne] PGE Dystrybucja 5.4, kolidujgcych 2 projektowany inwestycia: Modernizacja
terenu placy Szkolnego Zespotu Placdwek Odwiatowych Dz. nr 544/2 w miejscowodcl Jaworznia
gmina Piekaszdw,

1. Miejsce wystepowania kolizji:

Miejscowosc: Jaworznia

Dz.nr 5442 obreb D004 Jaworznia.

Gmina: Plekoszow,
Z.Istniejgce urzgdzenia elektroenergetyczne wehodzgee w kolizje z projektowang inwestycjg, bedace
wizsnosciy PGE  Dystrybucia S.A:  (nalely wskazal parametry obiektu  podlegajacego
przebudowie/prieniesieniu np.: = nazwa obiektu, rodzaj urzadzen, typ linil, przekrd przewoddw oraz
inni dane charakteryzujgoe obiekt)
1. Istnigjaca linia napowietrzna niskiego napigcla wykonana preewodsmi AL 4250 mm’, od stupa nr
10 do 10/4, zasilana ze stacji transformatorowe] Jaworznia Nr 876
Stan techniczny urzgdzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umoiliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania  energil  elektrycznej do  odbiorcdw  zgodnie  z przepisami  prawa
I wymogami dia tego typu urzgdzen oraz celem, dla ktGrego majg stulye. Przedmiotowe urzgdzenia
elektroenergetyczne 53 stale wykorzystywane do dostarczania energil elektryeznej do odbiorcdw,

3. Ewentualna zmiana lokalizacli urzgdzen wskazanych w pkt. 2 jest modliwa wylgcznle w przypadku
zawarcia ze Spdltka umowy usuniecia kolizji | pokrycia wszystkich kosztdw zwigzanych ze zmiang
iokalizacji ww. urzadzeri. (prajekt umowy Wg w2ary nr 2a).
4. W celu usuniecia prrewidywanej (wystepujgoe|) kollzjl urzadzen elektroenargetyeznych naledy:;
a) przebudowad/przeniesd/odtworzyd urzgdzenia wskazane w pkt. 2, stosufgc Wytyczre do
budowy systemdw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja 5.A., w nastepujgcym zakresie;

1} Przebudowat urzadzenia elektroenergetyczne w sposdb nie kolidujgey z planowana
inwestycja.

2) Przebudowe wykonaé zgodnie z obowigrujgcymi przepisami | normami oraz
wytycznymi do budowy systemodw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

n

PGE Dystrybocja Spdlka Akcyjng z siecriba w Lublinke 20-340 Lubim, ol Garbamska 740, woskana 0 "ejeliig pr sedaiebionmiw ﬂlﬂﬂ'tﬂﬂ
I
At 1.8

prres 5 Soncwy . LubinWaihdd w Lubbne @ uedznbg w Swonsy, W Wdss Gospotarcy nod ne KRS, OOOI3451 24, MIP. Q8625
rer Sad Reie 1 Wigskid ik & i P Y KRS 0 Qsh-a
REGON. HE0E5284( falil Eakiadiwy. B 720 424 100 d & pein cplacoeny. Konda narfiowe Bank FEKAD 8 AaTRESwa dpraziiesk
REGON (HES2840 Kay | Eiklad 820424 100 4 K B8 FEEAD 5.8 aid A

A0 W ararawE, N 40 P2DAEIa 1111 G010 2855 ST HA, mew Dty sifghuicja.pl II;I'
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3) Nowo wybudowane ziacze kablowo-pomiarowe usytuowad w granicy posesji w
sposdb umoiliwiajacy ich poéniejszg prawidiows eksploatacje.

b opracowal projekt budowlany | wykonawczy, zawierajgcy oddzielng cze$c dotyczgcy
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucia
S.A. oraz sporzadzic na jego podstawis Kosztorys inwestorski.

t) prace naledy wykonad w sposdb, ktdry nie powoduje przerw w dostawie energii elektryczng]
diz odbiorcow praylaczonych do slecl elektroenergetycanej. W przypadku koniecznosci
wylaczenia, niezhedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkdw wylgczenia,
Na!ezy pr:ewadzref kanren’nafc zabe:p.lenemur chgll'ndr:e dostaw energll elekiryczne|beak

: AR e - - wyboru § vzupeinienio dokonule

Oddzial:

d] przed zawarciem umowy usuniecia kolizi uzgodnié dokumentace techniczno-prawng (lit. b))
wraz z kosztorysem inwestorskim z: PGE Dystrybucja 5.A. Oddziat Skariysko-Kamienna - RE
Kielce, 25-324 Kielce ul. Sandomierska 105
w zakreste prrebudowy/arzopiacienialodtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

g] wuzyskaf niezbedne pozwolenia na budowe preeniesionych/odiworzonych urzgdzen lub
dokonad zgloszenia, o kidrym mowa w art, 30 Ustawy 2 dnla 7.07.19%4 r. Prawo Budowlane
(t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186),

fi ** przed zawarclem umowy usuniecia kolizji nalety pozyskad | dostarcayd Spolce — whasnym
kosztem i staraniem {facznie z wpisem w stosownych ksiggach wieczystych dia praypadkdw,
dia ktarych to moiliwe) tytut prawny do nieruchomodci, na ktore] zlokalizowane zostang
przenaszone/odiworzone urzgdzenia elekiroenergetyczne PGE Dystrybucja 5.4, po usunigciu
kolizji w postaci;

i. Wiecdptatne] dla Spotki, bezterminowe] stuzebnosci przesylu na rzec: PGE
Dystrybucja 5.4, z siedzibg w Lublinie o tresck Stidebnosc przesylu zostofe
ustanowiona na rzeck PGE Dystrybucia S.A. | fe] nostepcdw prownych lub nabywcdw
urzgdzer, no okres niepznoczony, | Ze wygoso nofpdiniej wroz 2z likwidocig
prredsiebiorstwo. StuZebnosd bedzle polegod na prawie korzystania » nieruchomadel
abcigionef na ktorej znajdufig sie urzqdzenia elektrognergetyczne w tym urzgdzenia
powigzane, polegajgeef w sreregdlnoscl no prowie do utrzpmywonia oo nigf
urzgdzend | instalagll  elektroenergetycznych,  dystrybugi/przesylu energil
elektrycene] ra ich posrednictwem, prowie dostepu | dojozdu do nich niezbednym
sprzetem, usuwanio owaril, dokonywania naprow, wykanywanio czynnodel
eksplogtacyinych, w tym modernizac)i, konserwacfl, kontroll preeglgdow, wymiany,
przebudowy, remontu, rozbudowy | demontaZu®. Intepraing czedciy aktu
notarialnego zawierajacego oswiadczenie o ustanowieniu stutebnoscl przesylu
bedzie zatgcznik graficzny okreslajgcy poloienie urzgdzen na nieruchomosct objetej
siuzebnoscia przesylu, przy ciym akt notarialny rawierajgcy oswiadczenie o
ustanowieniu na rzecz Spolki slufebnodcl przesylu zostanie sporzgdzony przed
demontazem urzgdzen. W przypadku, gdy stuiebnoit ustanawiana jest popriez
totenie  jednostronnego  oiswiadczenia przez  wihasciciela lub  ulytkownika
wieczystego gruntu, akt notarialny powinien zostad dostarczony Spdtce w terminie
7 dni od otenia takiego odwiadczenia z uwagl na cigiacy na Spolce obowigzek
podatkowy w pedatku od crynnoscl cywilno-prawmych,

PGE Dypstrytioc]s Spaks Akeyine ¢ siedeig w LubSnis. 70-340 Lubbe, ol Gabarska 214 wqiwana oo rejeehy priedsetociw oo
oz Sml Rejorowy LudbnPaEchod w Lubbue 2 siedzms w Swoaky Wi Wydral Gosancaczy pod i KRE 00003337128 NIP. Sa8. 'l’
REGON 06780 Kapam 2akladowy' B 720424 160 21 w psik eplRenmy Konio harkorae Bank PEKAD 5 A o'Warszesn. Al Jerazokry
400 Wasraas M AT 1240 5016 1114 D010 FEEE 218 wwnw ppedysirybucia.pi
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if. decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucfa S.A. na umieszczenle urzadzert w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakodezeniu procesu
usunigcla kolizfi zostana w calodei zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuac]i zas,
gdy przebudowywane urzadzenla wykorzystywane sg wylgcznie na cele zwigzane z
potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowegn, a takie na cele
twigzane z potrzebami obshugi uzythkownikdw ruchu, a keszt usuniecis kalizji
zgodnie ¢ prrepisami prawa poniesd powinna Spotka — zobowigzanie Inwestora do
nizocdptatnege, umownega uiyczenia PGE Dystrybucja 5.4. pasa drogowego w celu
lokalizacii urzadzen elektroenergetycznych;

i w praypadku kolizji Z drogami - tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci, na
ktorych zlokslizowane zostang przebudowane urzadzenla, w postaci decyzji
administracyjnej wydanej w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomasciaml, (t. . Dz.U. z 2020r. poz. 65) ¢ wpisem do whadciwych ksigg
wieczystych;

. w prrypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowe| (ZRID) wydane] w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 20031, o szceegdlnych
zasadach przygotowania | realizac) inwestycii w zakresie drog publicznych (t. |
Dz.U. z 20181, poz.1474) z wpisem do whadclwych ksige wiscrystych;

Dopuszera sig mozliwost pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpisdw w stosownych
kziegach wiecrystych po zakonczeniu procesu usuniecia kolizii pod warunkiem zawsrcia ze

Spatkg umowy kaucil (wediug wzoru obowlazujacego w Spolce)

gl przediozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac awigzanych z usunieciem kolizji,

h) zdemontowad/przebudowad/przeniesc/odtworzyt urzadzenia 2wigzane © usunigoiem kolizji,

iy rozliczyd sie ze Spdtky 2 materiatdw pochodzacych 2z demontaiu  wrzadzen
elektroenergetycznych awigranyeh @ usunieciem kolizji.

il podpisac protokd! rdawcze-odblorczy po zakonczeniu usuwania kolizil.

5. Najpdinie] w dniu podplisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spolce lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robdt lub dostawce materiatéw  36-miesiecing|
gwarancji, liczonej od dnia porytywnego odbieru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montaiowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor robowigrany jest do zawarcia ze Spotkg umowy okreslajgee] sposéb | warunki
usunigela kolizji wskazanej w pkt, 3 oraz zawierajgcej odwiadczenia, o ktdrych mowa w pht. B
9 ponitej.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja 5.A. umowy ckreslajgce] sposob i warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do  prac na  kelldulacych 2 inwestycjy  urzadzeniach
elektroenergetycenych.

8. Inwestor robowlgzany jest do zawarcia ze Spolks umowy usuniecia kolizjl, w ktdrej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, i zostal poinformowany przez Spotke oraz akceptuje, e
urzgdzenia elektroenergetyczne, ktére podiegajy preeniesieniu, odtworzeniu  badi
prrebudowie w ramach usuniecia kolizli stanowig wiasnosc Spatki zardwno w trakcie usuwania
kolizji, jak i po usunigciu kelizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcla ze Spolks
umowy usuniecia kolizji, w kidre] zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, ii zostai
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painformowany oraz akcepluje, 1 naklady na istniejgce urzadzenia Spolki, urzgdzenia
odtworzone w calodcl bad? w czedc z innych elementdw nii pochodzgee ¢ demontaiu oraz
nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnodcly Spotki 2 chwily pelgczenia z sieci
elektroenergetyceng Spatkl, Inwestor robowigzany jest do zawarcia ze Spolkg umowy
usuniecla kolizji, w kidrej rawaria bedzie informacja, 1# usuniecie kolizii wigie sie z
obowizzkiem wydania Spélce do  niezakldconego  posiadania  crgdcl  sieci
elektroenergotycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktdra ulegla prreniesieniu,
odtworzeniu bad? prrebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniam| w
ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie pe usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany cbustronnie
pratokol rdawczo-odbiorezy. Inwestor potwierdza | akceptuje powyisze.

9. Inwestor obowlzzany jest do zawarcia ze Spatkg umowy wsuniecia kalizji, w ktore] zawarte
bedrie ofwladczenie Inwestora, if zostal poinformowany priez Spotke oraz akceptuje
warunek, e w przypadku wspotfinansowania plandw Inwestycylnych Inwestora ze frodkdw
wspolnotowych, Inwestor zobowlzzany Jest zrealizowad inwestycje w sposdb, ktdry umoiliwi
Inwestorowl wydanie Spdtce do niezaktdconego posiadania czess skeci elektroensrgetycznych
w tym urzadzer elektroenergetycznych), ktora ulegla przeniesieniu, odtworzeniu badé
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usunigcia
kolizji, niezwlocznie po usunigciu kellzjl, w oparciu o podpisany obustronnie protokdt sdawczo-
odbiorczy, Inwestar potwierdza | akceptuje powyZzsze.

10. Termin waknoscl Warankdw ustala sig na 24 miesigce od daty ich wydania,

11. Od niniejszych warunkdw usunigeia kolizji stuiy prawo wniesienia odwolania w terminie 21 dni
od daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Wieslaw Prokop, tel. 41,349 12 B2

13. /przeniesieniefodtworzenie urzadzen elektroenergetycznych stanowigcych wiasnost Spotki
nie stanowia podstawy do rozpoczgcia reslizacji prac budowlano - montatowych.
Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych z projektowang inwestycjg urzgdzeniach
elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja 5.A. umowy okreslajace] sposob i
warunki usunigcia kolizjl jumowa usuniecia kolizji).

FeE Dystrybiicja 5.4
Crdct=ial Shantysho-Kamlenna

Rejon Enarga iy
L

" 2 N o Merewenly | <
Dpracowal Piots Siahsak

W sytuacji gdy podmiotem robowigranym do poniesienla czedol kositdw przebudowy, na podstawie praapisiw prawa, jest
Spdika

wybrat wiasciwe
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ZALACZNIK NR 4

Uzgodnienie projektu z PGE Dystrybucja S.A. z dnia 12-11-2021 (pismo znak:
REO02/RM/WP/27704/22324/2021).
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Talemnica przedsigblorcy
PGE Dystrybucla S.A,

a PGE Dystrybucja 5.4
™ Oddzial Skarrysko-Kamisnna
., Rejon Energetycrny Kiske
25-324 Kielce, ul Sandomierska 105
bel, (41) 252 67 90, tax (41) 340 83 75

kigke oufpoedyatrybucia. pl

Kielce, dn. 12 listopada 2021 r,
REDZ/RM/WP/27704/ 2 2.2 8 H./2021

ADM PROJEKT SPZ 0.0,
26-060 Kielce
UL Krolowej Jadwigl 5

Pratokdt nr: 292/2021
Zespotu Technicznego RE Kielce

Opinia dotyczgea: Przebudowsa linil lektroenergetyczne] niskiego napiecia 0,4 kV na odcinku od
stupa Nr 10 do stupa nr 10/4 cbwodu ze stacji transformatorowe] Jaworznia Nr
976 oraz budowa nowego ZKP zasilanego ze stupa nr 10

Zakres opracowania:  Modernizacja terenu placu Szkolnego Zespolu Placdwek Oéwiatowych Dz, nr
544/2 w msc Jaworznia, gmina Piekoszow

Adres Inwestycii: Jaworznia Jaworznia dziatka Nr 544/2 gm. Plekoszow

Opracowany przez: mEgr ini.. Tomasz Wawrzycki, Uprawnienia SWK/0124/PO0Ef13

Inwestor: Grmina Plekoszow ul. Czestochowska 66a, 26-065 Piekoszdw
Skfad Zespolu Technicznego: Y

|
Przewodniczacy: Wiestaw Prokop C‘),"é_..\k_ .....
Cronkowie: Adrian Kowalski .. P e e

Uwagi: Projektowany kabel zabezpieczyc rurg osfonowsg na odeinku od stupa nr 10 do nowo
projektowanego zlgcza kablowo-pomiarowego a rgcze usytuowat w linii ogrodzenia w sposdb
umoliwiajgcy jego painiejszg prawidiows eksploatacje.

Wainadt uzgodnlenia do dnla: 12 listopada 2022 r.

Ustalenia Zespolu zatwierdzam:

PGE Dystrybucja S A
Cdzinl Skarzys ko-Kamienna

..........nqanéﬂp n.’.“' lew
Wydzi%
1x Adresat Hlerownik -
1x RE Kielce Piotr Sobczak

PGE Dystrybucja Spédhs Akcyjna 1 shedziba w Lublinie, 70-240 Luben ol Garparssa 218, wplsana 00 reesiry pesedsigbiorode
penwatzonego proez 54d Aojongwy Lublin Wechdd w Lubling & sedzbg w Sweonku, W1 Wydzia! Gospodarcay pod nr KRS 00003437124,
P 5952593055 REGION 08055280, Kapilal Zakladowy: 3728 424 160 21 w peinl aplacony. Koma Gankowe Bank PEKAD 3.8
ovarssawa b bemEpoimakie 2, Go-400 Wierszawa, Nrad 1740 6018 1111 0010 7ASE 51594, www, pgedysirghocja ol

34



oCcm

PROJEKT

ZALACZNIK NR 5

Protokét uzgodnienia ZUDP z dnia 15-11-2021 (pismo znak: GN-
1.6630.1008.2021).
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PROJEKT

Starosta Kialeckl .
Znak sprawy:  GMN-ILG630.1008.2021 zdnia 2021-11-15

ODPIS PROTOKOLU

z narady koordynacyjnej preeprowadzoneajw siedzible Starostwa Powiatowego w Kieleach
w dniu 2021-11-08

Whioskodawca: ADM PROJEKT 5P Z0. 0. KROLOWE) JADWIGH & 26-060 CHECINY

Lokalizacia: Gm. Piekoszdw obr. Jaworania dz. 522,544/2

Sposob przeprowadzenia narady: za pamocs Srodkdw komunikac)i elekireniczne]
Przewodniczaey narady: - Dorota Pietrzyk Starszy inspektor w Wydziale Geodezji | Gospodarki Nieruchomosclami

Orpis preedmiolu narady:
1 uzgodnienie sieci energetycing)

Uhwagi:

Imig, nazwisko uzgadniajacego
Lp Mazwa lnstytucjl - Stanowisko uczesinika

[rata
URZAD MARSZAHROWEK] Przesmysizy Marzec - Urzgd beak uwag
WOIEWODZETWA Marszalkowski w Kiglcach
SWIETOKRZYSKIEGD
H021-19-10 14:07:22
MEXERA &p. 0.6, Andreaj Gryemacher - Mexera Spz 0.0, brak uvag

2021-19-15 00:25:35

1| PGE DYSTRYBUCLA 5.4 Dodzisl | Wiestaw Prokop - PGE Dysindbuca

Skarysko-Hamienna Rej. )

Enengstyczny Kialce W przypadku komecznogcl wytiazen urzadzen

Blektroenengetycznych naleky w RE Kialce zlokyd

stosowny wrissek 2 min. 14 dnlowym

i wypezadzeniem. W miejscach skrzybowari, rhlizer

TR 0RO saci elektroanargetyczne) 1 planowana Inwestycia

nalezy kable zabezpieceyd rurg dwudzialng a prace w

| pobize kabli ensrgetycznych wykomywst mozenie 2

| zachowanlem szczegiéngj cstroincsci Prasbudows
projektowanych urzadzen wykonad zjodnie x
ubwi.azq':ql:yrni preepesami | nommam| oraz
veytyaznymi do budawy eyetamow
elektroenengatycznych w PGE Dysinvbucja 5.4,
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PROJEKT

Strona; 2

2| ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH
W PIEKOSZOWIE 5P, Z0.0

Urszula Lamch - Kolacz - ZUK w
Piekoszowie

2021-11-10 0245949

brak uwag

£ up, STAROS1
STANEIVI NP ERTO
[Tf;

Dhairan) latrzul
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. CZESE RYSUNKOWA.
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