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I. OPIS TECHNICZNY. 
 
1. DANE OGÓLNE. 
 
1.1. Obiekt budowlany. 
 
Za obiekt budowlany w niniejszym opracowaniu przyjęto linię elektroenergetyczną 
niskiego napięcia 0,4kV napowietrzną typu 4xAL50mm2 na odcinku od słupa nr 10 do 
słupa 10/4 obwodu stacji transformatorowej „Jaworznia” 976. 
 
1.2. Zleceniodawca opracowania. 
 
Gmina Piekoszów. 
ul. Częstochowska 65 
26-065 Piekoszów 
  
1.3. Podstawy opracowania. 

 
1. Umowa z Inwestorem. 
2. Mapa do celów projektowych w skali 1:500. 
3. Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem. 
4. Warunki przebudowy nr 91/K/2021 z dnia 02-09-2021 wydane przez PGE 

dystrybucja odział Skarżysko-Kamienna RE Kielce 
5. Aktualnie obowiązujące przepisy i normy polskie. 
6. Wizja lokalna. 
 

1.4. Cel opracowania. 
 
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy 
linii elektroenergetycznej stanowiącej załącznik do wystąpienia ze zgłoszeniem robót 
budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: 
"Przebudowa linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV na odcinku od słupa 
nr 10 do 10/4 obwodu stacji transformatorowej Jaworznia 976", opracowanego na 
podstawie dostarczonych przez Inwestora danych i opracowań własnych. 
W części rysunkowej i opisowej podano obowiązujące zasady i warunki techniczno-
użytkowe zgodne z normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 
1.5. Wykaz norm, wytycznych i przepisów prawa budowlanego. 

 
Opracowanie wykonano z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów, a w 
szczególności: 
• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, 

poz.348 ze zm.)  
• PN-IEC 60364-5-523:2001 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
• N-SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa”. 
• N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
• PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
• Katalog TF Kable „Kable i przewody elektroenergetyczne” - edycja luty 2014. 
• PN-IEC 60364-5-523 „Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność 
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prądowa długotrwała przewodów”. 
• Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja, 
• Wytyczne budowy systemów elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.  
• Obowiązujących przepisów i norm, przepisów Budowy Urządzeń 

Elektroenergetycznych 
• Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urządzeń 
 
Wyżej wymienione dokumenty aktualne są na dzień opracowania niniejszej 
dokumentacji. W przypadku ich nowelizacji, zmian bądź wycofania należy 
stosować dokumenty zaktualizowane. 
 
1.6. Zakres opracowania. 

 
W zakresie niniejszego opracowania jest przebudowa linii elektroenergetycznej 
niskiego napięcia 0,4kV obejmująca: 
• Demontaż odcinka linii napowietrznej typu 4xAL50mm2 

• Demontaż 5 szt. Słupów typu ŻN 

• Posadowienie nowego słupa nr 10 

• Posadowienie złącza kablowo-pomiarowego w linii ogrodzenia 

• Budowę przyłącza kablowego od słupa 10 do projektowanego złącza 

• Budowę wewnętrznej linii zasilającej od projektowanego złącza do budynku szkoły 
 
2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 
 
2.1. Lokalizacja. 
 
Przedmiotowa linia elektroenergetyczna podlegająca przebudowie znajduje się w 
całości na działce nr. ew. 544/2 obręb Jaworznia gmina Piekoszów.  
 
2.2. Istniejąca linia elektroenergetyczna. 
 
Na terenie działki 544/2 znajduje się linia elektroenergetyczna napowietrzna typu 
4xAL50mm poprowadzona na słupach ŻN-10. Linia stanowi zasilanie 
elektroenergetyczne szkoły. Linia wyprowadzona jest ze słupa nr 10 zasilanego ze 
stacji transformatorowej „Jaworznia” 976 linią napowietrzną 4xAL50+25mm2.  
 
2.3. Stosunek projektowanego obiektu do przepisów o ochronie zabytków. 
 
Teren objęty opracowanie nie podlega ochronie zabytków. 
 
2.4. Wpływ eksploatacji górniczej na teren inwestycji. 
 
Teren inwestycji nie znajduje się w granicach terenów szkód górniczych, ani terenów 
górniczych, nie występuje eksploatacja górnicza. Teren inwestycji nie znajduje się 
także w obrębie obszaru górniczego. 
 
 
3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO. 
 
3.1. Demontaż linii napowietrznej. 
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Linia elektroenergetyczna na odcinku od słupa nr 10 do słupa nr 10/4 podlega 
demontażowi. Należy zdemontować słupy nr 10/1 do 10/4, odcinek linii napowietrznej 
4xAL50mm2 L=120m oraz przyłącze wykonane z przewodu ASXSn 4x25mm2 L=7m. 
Materiały z demontażu należy rozliczyć z właścicielem linii tj. PGE Dystrybucja RE 
Kielce. Zgodnie z warunkami przebudowy, należy zapewnić ciągłość dostawy energii 
elektrycznej do odbiorców dlatego też demontaże muszą być wykonane po 
zrealizowaniu nowego przyłącza kablowego oraz nowej wewnętrznej linii zasilające.  
 

3.2. Wymiana słupa nr 10. 
 
W związku ze zmianą rozkładu sił działających na słup nr 10 po demontażu linii 
odchodzącej w kierunku szkoły słup należy wymienić na nowy. Dobrano słup narożny 
na żerdzi typu E-12/12. Do słupa należy zastosować nowe poprzeczniki oraz izolatory 
dla linii głównej oraz uchwyty dla przyłącza AsXSn. Posadowienie słupa wykonać na 
głębokości 2,5m z zastosowaniem ustoju U1. Uwaga: ze względu na zbliżenie słupa 
do przyłącza wody prace od głębokości 1m należy wykonać ręcznie lub wstępnie 
wykonać wykopy próbne w celu określenia dokładnej lokalizacji przyłącza.  
Po przeniesieniu istniejącej linii na nowy słup, istniejącą konstrukcję typu 2x ZN12 w 
układzie rozkracznym należy zdemontować.  
Istniejące linie światłowodowe zainstalowane na słupie podlegają przełożeniu przez 
ich właścicieli po ich odpowiednim wezwaniu w czasie prac przebudowy.   
  
3.3. Przyłącze kablowe i złącze kablowo pomiarowe. 
 
W linii ogrodzenia działki nr 544/2 (teren szkoły) projektowane jest nowe złącze 
kablowo-pomiarowe. Złącze będzie miało zapewniony dostęp od zewnątrz (od strony 
drogi) dla służb energetycznych. Dobrano typowe złącze kablowo-pomiarowe ZK-P1 
zgodne ze standardem PGE Dystrybucja. Złącze będzie posiadało osobny przedział 
kablowy z rozłącznikiem listwowym 160A oraz przedział licznikowy z tablicą 
licznikową, obudową i zabezpieczeniem przedlicznikowym 32A oraz listwą zaciskową 
dla kabli do 70mm2. Wszystkie elementy w przedziale licznikowym powinny posiadać 
możliwość plombowania. W ramach przebudowy należy przenieść licznik z istniejącej 
szafki znajdującej się na elewacji szkoły do projektowanego złącza.  
Do złącza projektuje się przyłącze kablem typu YAKXS 4x70mm2 prowadzonym w 
ziemi w rurze osłonowej karbowanej giętkiej fi 75mm na całej długości. Przyłącze 
należy wyprowadzić ze słupa nr. 10 linii napowietrznej stanowiącej obwód stacji 
„Jaworznia” 976. Na słupie projektuje się ogranicznik przepięć  0,66kV/5kA na każdą 
fazę. Zejście kabla ze słupa zabezpieczyć rurą fi 75mm odporną na UV do wysokości 
2,5m. Dla ogranicznika przepięć przewidziano  uziom o wartości Ru<=10Ω. Projektuje 
się uziom pionowy z 4 szt. Prętów fi16mm L=3m każdy. Pręty uziomu połączyć taśmą 
FeZn25x4mm ułożoną wzdłuż wykopu kablowego. Uziom wykorzystać także do 
uziemienia złącza kablowego.  

 
3.4. Wewnętrzna linia zasilająca. 
 
Od złącza kablowego do szkoły projektuje się wewnętrzną linię zasilającą typu YAKXS 
4x70mm2. Kabel należy ułożyć w ziemi z zastosowaniem rury osłonowej karbowanej 
giętkiej fi 75mm na całej długości. Kabel należy wprowadzić do istniejącej szafki 
przyłączeniowej znajdującej się na elewacji szkoły. W szafce zastosować listwę 
przyłączeniową i rozdzielić zasilanie na istniejący obwód szkoły oraz obwód szafki 
toalety i zadaszenia.  
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3.5. Układanie kabli. 
 
Kable niskiego napięcia układać w ziemi na głębokości 0,7m. Przed rozpoczęciem 
układania kabli należy wykonać wykop o głębokości 0,8m następnie podsypkę z piasku 
o grubości 10cm. Na posypce ułożyć kable w rurze giętkiej karbowanej z zachowaniem 
falistości. Kabel obsypać 10cm piasku, 15cm ziemi i ułożyć folię ostrzegawczą koloru 
niebieskiego. Wykop następnie zasypać i zagęścić. Przed zasypaniem zgłosić kabel 
do odbioru geodezyjnego. Uwaga: Na odcinku wewnętrznej linii zasilającej tj. od złącza 
kablowego do szafki zasilającej szkoły należy przewidzieć rezerwę w wykopie na 
ułożenie dodatkowych 3 szt. rur telekomunikacyjnych fi 40mm HDPE, które posłużą 
do przeprowadzenia istniejących przyłączy światłowodowych szkoły. Przebudowa 
przyłączy światłowodowych znajduje się po stronie ich właścicieli.  

 
3.6. Przebudowa przyłączy światłowodowych.  
 
Na słupach od 10 do 10/4 znajdują się napowietrzne przyłącza światłowodowe. 
Przebudowa istniejących przyłączy światłowodowych do szkoły znajduje się w 
zakresie ich właścicieli.  Wykonawca robót poinformuje właścicieli przyłączy o terminie 
wykonania przebudowy i konieczności demontażu przyłączy. Przyłącza 
światłowodowe będą przeniesione do ziemi. W tym celu na odcinku wewnętrznej linii 
zasilającej tj. od złącza kablowego do szafki zasilającej szkoły należy przewidzieć 
rezerwę w wykopie na ułożenie dodatkowych 3 szt. rur telekomunikacyjnych fi 40mm 
HDPE, które posłużą do przeprowadzenia istniejących przyłączy światłowodowych 
szkoły.  
 
3.7. Ochrona przeciwporażeniowa. 
 
Projektowany obwód będzie pracować w układzie sieci TN-C. Należy zachować 
istniejący system ochrony od porażeń tj. „SZYBKIE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA W SIECI 
TN-C". Sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej zamieszczono w pkt.. 
„Obliczenia”. Obudowa złącza kablowego będzie wykonana w II klasie ochronności. 
Na złączu kablowym będą umieszczone tabliczki ostrzegawcze. Rozdział punktu PEN 
na PE+N należy wykonać w instalacji wewnętrznej szkoły w istniejącej szafce 
przyłączeniowej na elewacji. Punkt PEN w złączu należy uziemić. Wartość rezystancji 
uziemienia w punkcie PEN w złączu powinna być RU≤30Ω jednak ze względu na 
połączenie uziomu złącza oraz słupa projektuje się uziom o wartości RU≤10Ω. 
 
3.8. Uziemienia. 
 
Dla złącza kablowego oraz słupa nr 10 należy wykonać wspólny uziom o wartości 
rezystancji RU≤10Ω. Projektuje się uziom pionowy z 4 szt. Prętów fi16mm L=3m każdy. 
Pręty uziomu połączyć taśmą FeZn25x4mm ułożoną wzdłuż wykopu kablowego. 
Uziom słupa połączyć z ochronnikami przeciwprzepięciowymi natomiast uziom złącza 
z punktem PEN. Rozdział przewodu PEN na PE+N należy wykonać w szafce 
przyłączeniowej na elewacji szkoły i uziemić wykorzystując istniejący uziom budynku.  
 
3.9. Ochrona przeciwprzepięciowa. 

 
Dla ochrony przeciwprzepięciowej przyłącza kablowego oraz obwodu wewnętrznej linii 
zasilającej projektuje się ochronniki przeciwprzepięciowe napowietrzne o parametrach 
0,66kV/5kA. Należy zastosować ochronniki ze wskaźnikiem zadziałania.  
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3.10. Zapewnienie ciągłości dostaw 

 
Wszystkie prace na czynnej sieci elektroenergetycznej należy przeprowadzić z 
zapewnieniem ciągłości dostaw energii do obiorców. W tym celu należy na roboczo 
uzgodnić z PGE Dystrybucja sposób prowadzenia prac bez przerywania ciągłości 
dostaw. W celu zachowania ciągłości dostaw energii należy zastosować agregaty 
prądotwórcze lub metodę pracy pod napięciem. W przypadku konieczności wyłączenia 
odbiorców spod napięcia należy to uzgodnić z PGE Dystrybucja.   
 
3.11. Obliczenia techniczne. 
 
3.11.1. Dane do obliczeń. 
Układ sieci: TN-C 
Kabel zasilający: 70 mm2 AL., 
Linia zasilająca: 50AL. 
Moc przyłączeniowa: 15kW 
Odległość stacji do miejsca przyłączenia (słup n10) L0= 366 m (linia AL. 50mm2) 
Odległość złącza do słupa: L1=19m (kabel AL. 70mm2)  
Wewnętrzna linia zasilająca L3=136m (kabel AL. 70mm2) 
Zabezpieczenie w złączu: wyłącznik nadmiarowo-prądowy C32A 
 

Istn. st. Transformatorowa
Jaworznia 976

gG 63A

AL 50mm2

L0=366m
istn.

C 32A

L0=19m
proj.

AL 70mm2

istn.
słup nr 10

proj. ZK-P

L0=136m
proj.

AL 70mm2

szkoła 15kW

 
3.11.2. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
Przewody:  
Rezystancja linii zasilającej od stacji transformatorowej do słupa nr 10.  
R1=L1/(ᵞ*S)=366/(35*50)=0,209 Ω 
Rezystancja linii zasilającej od słupa nr 10 do złącza kablowego 
R2=L2/(ᵞ*S)=19/(35*70)=0,0075Ω 
Rezystancja wewnętrznej linii zasilającej od złącza do szafki przyłączeniowej szkoły 
R3=L3/(ᵞ*S)=136/(35*70)=0,055Ω 
 
Impedancja pętli zwarcia w najdalszym punkcie obwodu: 
Zz= 2*R1+2*R2 +2*R3 =2*0,209+2*0,0075+2*0,055=0,543Ω 
Reaktancję linii, impedancję transformatora i linii zasilającej SN pominięto z uwagi na 
małą wartość. 
Prąd zwarciowy: 
Izw=U/Zz=230/0,543=423A 
Prąd zadziałania zabezpieczenia C32A w czasie krótszym niż 5s (dla linii kablowych) 
Ibz=10*32A=320A 
Warunek: 
Izw> Ibz 423A>320 A 
Warunek został spełniony. 
 
W przypadku zwiększenia zabezpieczenia przedlicznikowego należy zastosować 
zabezpieczenie topikowe o wartości 63A w złączu kablowym w celu zachowania 
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ochrony przeciwporażeniowej. W tym przypadku: 
Prąd zadziałania zabezpieczenia gG63A w czasie krótszym niż 5s (dla linii kablowych) 
Ibz=314,8A 
Warunek: 
Izw> Ibz 423A>314,8 A 
Warunek został spełniony. 
 
3.11.3. Sprawdzenie spadków napięć. 
 
Dla mocy przyłączeniowej 15kW spadki napięć wynoszą: 

Na linii zasilającej od transformatora: 

∆�%� = 100 ∙
	 ∙ 


� ∙ � ∙ �
= 100 ∙

15000 ∙ 366

35 ∙ 50 ∙ 400 ∙ 400
= 1,96% 

Na przyłączu kablowym: 

∆�% = 100 ∙
	 ∙ 


� ∙ � ∙ �
= 100 ∙

15000 ∙ 19

35 ∙ 70 ∙ 400 ∙ 400
= 0,07% 

Na wewnętrznej linii zasilającej: 

∆�%� = 100 ∙
	 ∙ 


� ∙ � ∙ �
= 100 ∙

15000 ∙ 136

35 ∙ 70 ∙ 400 ∙ 400
= 0,52% 

Sumaryczny spadek napięcia na linii wywołany obciążeniem odbiorcy wynosi 

∆�% = ∆�%� + ∆�% + ∆�%� = 1,96 + 0,07 + 0,52 = 2,55% 

Na końcu zaprojektowanego obwodu zasilania odbiorcy całkowity spadek napięcia 
wynosi: ∆�%=2,55%. Obliczony spadek napięcia mieści się w granicy ustalonego 
maksymalnego spadku napięcia na poziomie 5% od stacji transformatorowej.  
 
3.11.4. Obliczenia wytrzymałości słupów. 
 
Po zdemontowaniu linii odejściowej w kierunku słupa 10/1 zmienią się siły działające 
na słup nr 10.  
Przewody linii głównej:  
Odejście w kierunku słupa 11:  AL 4x50+25 mm2 L=41m kąt 77st 
Odejście w kierunku słupa 9:  AL 4x50+25 mm2 L=48m kąt -43st 
Przewody przyłączy: 
Siła naciągów od przewodów: 
Przyłącze 1: ASXSn 4x16mm2 L=22m kąt -82st 
Przyłącze 2: AL. 4x25mm2 L=11m kąt -92st 
Siła parcia wiatru na słup E12/12: 80daN 
Siła parcia wiatru na oprawę oświetleniową:  Fo=22daN 
Wytrzymałość słupa N-E12/12: 1200daN 
 
Obliczenia: 
Dane z tabeli naciągów 
Przęsło F1: F1.1=792daN+F1.2=137daN F1=929daN 
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Przęsło F2: F2.1=990daN+F2.2=162daN F2=1152daN 
Przyłącze 1: 32daN 
Przyłącze 2: 300daN 
 

linia główna
do słupa 11

F1

F2

linia główna
do słupa 9przyłącze 1

F3

przyłącze 2
F4

77°

Fx

Fy

82
°92

°

43
°

 
Szczegółowe obliczenia sił działających na słup dokonano w arkuszu kalkulacyjnym: 
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10 Przęsło 1 4xAL50+25mm2   40,5 929 77 209,6 905,05   

N Przęsło 2 4xAL50+25mm2   49 1152 -43 842,8 -785,34   
  Przyłącze 1: AsXSn 4x16mm2   22 32 -82 4,5 -31,69   
  Przyłącze 2:  4xAL25mm2   11 300 -92 -10,2 -299,83   

  Oprawa oświetleniowa (parcie na wiatr)     22 0 0,0 0,00   
  Słup  (parcie na wiatr) (Fws)     80 0 0 0   
  SUMA         1046,7 -211,81 11,70 

 
Siła działająca na słup wynosi: 
Fs=1170daN 
Dopuszczalne obciążenie słupa typu E12/12 wynosi  
Fsłupa=1200daN 
Fsłupa≥ 1170daN 
Warunek spełniony 
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3.11.5. Dobór ustojów. 
 
Dla słupa nr 10 (słup typu N-12/12) dobrano ustój U1 przy założeniach: 
-grunt średni 
-głębokość zakopania 2,5m  
-płyta ustojowa U-85 x1 
-obejma Uo-1 
 

 
 
4. ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW. 

Lp. Wyszczególnienie 
Jednos

tka 
Ilość 

Materiały uzyskane z demontażu 

1 Żerdzie słupów ŻN-10  szt./kg 6/3300 

2 Żerdzie słupów ZN-12 szt./kg 2/1720 

3 Linka AL50mm2 m/kg 480/653 

4 
Konstrukcje stalowe słupów, poprzeczniki, uchwyty 
odciągowe dla przewodów ASXSn  

kg 92 

5 Przewód AsXSn 4x25mm2 m 7 

6 Izolatory porcelanowe S80 szt./kg 28/16,8 

Montaże przyłącze + słup 

7 Rura giętka karbowana 75mm 250N kolor niebieski m 5 
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Lp. Wyszczególnienie 
Jednos

tka 
Ilość 

8 
Rura sztywna czarna odporna na UV fi75mm (wejście na 
słup) + palczatka termokurczliwa  

m 2,5 

9 Kabel YAKXS 4x70mm2 m 17 

10 
Złącze kablowo pomiarowe wyposażone wg. schematu z 
własnym fundamentem w obudowie z materiału 
termoutwardzalnego z przedziałem kablowym i licznikowym 

kpl. 1 

11 
Ogranicznik przepięć typu GXO-0,66/5kA lub równoważny 
ze wskaźnikiem zadziałania 

kpl. 3 

12 Uchwyty do kabli na słup typu E12 kpl, 4 

13 Uchwyty dla rur 75 do słupa typu E12 szt. 3 

14 Żerdź słupa typu E12/12 szt. 1 

15 Ustuj typu U1 dla słupa. Płyta ustojowa U-85 + obejma kpl. 1 

16 Konstrukcje do montażu izolatorów wraz z obejmami kpl. 4 

17 Poprzecznik narożny szt. 2 

18 Izolator s-80/2 szt. 8 

19 Taśma FeZn25x4mm m 17 

20 
Uziom pionowy z prętów Fi16mmx1,5m ocynk 8szt. (lub 
więcej w zalezności od wyniku pomiaru) 

kpl. 1 

21 Uchwyt końcowy wraz obejmą dla przyłącza ASXSn szt. 1 

22 Tabliczki ostrzegawcze, tabliczka z numerem słupa kpl.  1 

23 
Uchwyt mocujący wysięgnik do oprawy dla słupa typu E. 
(oprawa wraz z wysięgnikiem oraz gniazdem 
bezpiecznikowym do przeniesienia z istniejącego słupa 

kpl. 1 

24 Przedłużenia przyłącza ASXSn wraz z tulejkami m 1 

25 Przedłużenia przewodów 4xAL50+25 wraz z tulejkami m 1 

Montaże wewnętrzna linia zasilająca 

26 Kabel YAKXS 4x70mm2 m 136 
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Lp. Wyszczególnienie 
Jednos

tka 
Ilość 

27 Rura giętka karbowana 75mm 250N kolor niebieski m 130 

28 
Rura sztywna gładka niebieska 750N fi75mm (przejścia pod 
przewidywaną drogą) 

m 11,5 

29 Taśma ostrzegawcza kolor niebieski  m 130 

30 Listwa zaciskowa 5x70mm2 szt.  1 

31 Uchwyt końcowy wraz obejmą dla przyłącza ASXSn szt. 1 

 
 
5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 
 
5.1. Zakres robót. 

 
Zakres robót w zakresie robót ogólnobudowlanych obejmuje budowę linii kablowej 
oraz montaż urządzeń elektroenergetycznych na słupie SN.  
Rodzaj prowadzonych robót:  

• zagospodarowanie placu budowy,  
• demontaż słupów ŹN 
• posadowienie słupa typu E 
• montaż urządzeń elektrycznych na słupie  
• przewieszenie linii napowietrznych nieizolowanych oraz izolowanych 
• roboty ziemne, polegające na wykopach liniowych,  
• ułożenie linii kablowych,  
• posadowienie złącza 
• Wykonanie uziomu pionowego 
• wykonanie robót łączeniowych,  
• roboty porządkowe. 

 
5.2. Istniejące obiekty budowalne. 

 
Na terenie inwestycji znajdują się linie napowietrzne niskiego napięcia nieziolowane 
0,4kV. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych:  
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów 
lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, 
mniejszej niż: 

1) 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV; 
2) 5 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz 
nieprzekraczającym 15 kV; 
3) 10 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz 
nieprzekraczającym 30 kV; 
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4) 15 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz 
nieprzekraczającym 110 kV; 
5) 30 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 

Zgodnie z powyższym przy wykonywaniu prac budowlanych w tej odległości należy 
zachować szczególną ostrożność, nie sytuować składowisk materiałów budowalnych 
oraz sytuować stanowisk maszyn i urządzeń budowlanych. 
W pobliżu planowanych prac znajdują się czynne sieci wodociągowe.  
 
5.3. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 

 
Do elementów stwarzających zagrożenie można zaliczyć: 

 Infrastruktura techniczna – możliwe zagrożenia w trakcie wykonywania 
robót ziemnych, montażowych, 

Robotami niebezpiecznymi na terenie obiektu będą w szczególności następujące 
rodzaje robót budowlano-montażowych: 

 Roboty prowadzone przy montażu i demontażu urządzeń elektrycznych 
na słupach średniego napięcia 

 Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, montaż i demontaż urządzeń,  
 Roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii i kabli 

elektroenergetycznych. 
 Roboty ziemne, wykopy, przewierty 
 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 
 Przygniecenie pracownika elementem prefabrykowanym podczas 

wykonywania robót montażowych przy użyciu dźwigu budowlanego 
(przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym 
rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 
6,0m). 

 Porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów 
zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami 
mechanicznymi). 

 Upadek z wysokości (przy montażu urządzeń oraz urządzeń na słupach 
za pomocą samochodu z balkonem) 

 Niebezpieczeństwo wpadnięcia do wykopu podczas układania instalacji 
podziemnych  

 Drobne urazy spowodowane używanymi narzędziami  
 

5.4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. 
 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych 
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

• Szkolenie wstępne,  
• Szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 
szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w 
Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej 
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pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien 
zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku 
pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego 
wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego 
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być 
potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 
pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w 
okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku 
pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz 
na trzy lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla 
zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i 
innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi 
oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1KW. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

• Wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 
zdrowia pracowników, 

• Obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
• Postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
• Udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem 
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do 
wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 
znajomości przepisów oraz zasad BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. 

 
5.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 
 

Środki ochrony osobistej 
Pracownicy wykonując roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym 
zobowiązani są chodzić w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy 
robotach, przy których może nastąpić uderzenie przez ruchome przedmioty (np. 
montaż elementów prefabrykowanych), zobowiązani są do noszenia kasków 
ochronnych. 
Konieczność używania innych ochron indywidualnych określa bezpośredni przełożony 
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pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy. 
Zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych 
Materiały niebezpieczne występujące na budowie to: 

• Gazy techniczne propan-butan, które należy przechowywać w 
pomieszczeniach wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. 
Butle używane do prac spawalniczych będą przemieszczane na wózku 
dwukołowym, a zawory będą chronione przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy 
należy wyposażyć w gaśnicę, 

• Rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej należy 
przechowywać w opakowaniach fabrycznych w osobnym – posiadającym 
wentylację grawitacyjną – magazynie. 

Zabezpieczenie wykonawstwa robót 
Teren budowy winien być oznakowany tak, aby zwracał uwagę uczestników 
komunikacji na plac budowy i wynikające z tego powodu niebezpieczeństwa oraz 
skłaniał ich do ostrożnego zachowania. 
Wjazd i wyjazd z placu budowy musi zapewnić bezkolizyjne połączenie z siecią dróg 
publicznych i zakładowych i nie może powodować zakłóceń w ruchu. 
Roboty ziemne i montażowe wzdłuż ciągu komunikacyjnego należy ograniczyć 
czasowo do minimum. 
Wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi lub taśmą z PE. 
Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napięcia w odległości 
mniejszej niż 3m, w odległości 5m od linii napowietrznej średniego napięcia oraz w 
odległości 15m od linii napowietrznej wysokiego napięcia, należy wykonywać tylko 
ręcznie lub przy wyłączonym napięciu.  
Roboty ziemne w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia prowadzić pod nadzorem 
właściciela danego uzbrojenia. 
Zabezpieczenie właściwego nadzoru prac 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

• Organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• Dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 
z przeznaczeniem, 

• Organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając 
zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami 
zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

• Dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 
technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 
zgodnie z przeznaczeniem, 

• W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego 
wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
 

6. UWAGI KOŃCOWE. 
 

1. Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać 
ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika 
użytkownika sieci. 

2. Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
branżowymi i zasadami BHP. 

3. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach projektowanego uzbrojenia terenu z 
istniejącymi przewodami, prace ziemne wykonywać w porozumieniu z 
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użytkownikami sieci. 
4. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ustalić aktualne rzędne terenu. 
5. Montaż i układanie rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur. 
6. W przypadku potrzeby należy zastosować odwodnienie powierzchniowe 

wspomagane igłofiltrami 
7. Wszelkie napotkane w trakcie robót nie zinwentaryzowane podziemne 

uzbrojenie trenu natychmiast zgłosić Inspektorowi Nadzoru. 
8. O wszelkich rozbieżnościach stanu istniejącego z projektem należy 

poinformować projektanta. Zmiany uzgodnić z projektantem. 
9. Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy realizować zgodnie z 

obowiązującymi normami. 
 
 
 
 
 
mgr inż. Tomasz Warzycki 
upr. nr SWK/0124/POOE/13     .................................... 
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II. ZAŁĄCZNIKI. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uprawnienia budowlane, wpisy do centralnego rejestru osób posiadających 
uprawnienia budowlane i zaświadczenie z izby projektanta i sprawdzającego. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenia projektantów i sprawdzających. 
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listopad 2021 r. 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 
207/2003 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 
oświadczam, że dokumentacja projektowa dla inwestycji pn.: 
 
 
 

 
PRZEBUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA 0,4kV 

NA ODCINKU OD SŁUPA NR 10 DO 10/4 OBWODU STACJI 
TRANSFORMATOROWEJ JAWORZNIA 976 

 
 
adres:  Jaworznia działka nr. 544/2 
 
Inwestor: GMINA PIEKOSZÓW 
  ul. Częstochowska 66a 

26-065 Piekoszów 
 
 
 
 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
 
 
 
 
projektant: 
mgr inż. Tomasz WARZYCKI 
upr. nr SWK/0124/POOE/13     .................................... 
 
 
 
sprawdzający: 
mgr inż. Irena MŁYNARCZYK 
upr. nr 63/154/76     .................................... 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warunki przebudowy kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A. z dnia 02-09-

2021 (pismo znak: Nr 91/K/2021). 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzgodnienie projektu z  PGE Dystrybucja S.A. z dnia 12-11-2021 (pismo znak: 

RE02/RM/WP/27704/22324/2021). 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokół uzgodnienia ZUDP z dnia 15-11-2021 (pismo znak: GN-
II.6630.1008.2021). 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 


